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Art. 1 Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, occorrenti per il
restauro, la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza di alcune parti del Castello dedli
Orsini nel Comune di Rivalta di Torino, in particolare:

— il restauro e la messa in sicurezza dellingresso al Castello, del ponte di accesso
in muratura, la realizzazione di un parapetto di protezione e il rifacimento della
pavimentazione dellingresso.

— La redlizzazione della copertura in accicio e vetro di una porzione del terrazzo
di accesso al terzo piano del Castello che ospita alcuni locali della biblioteca.

— llrestauro e il ripristino della fontana in pietra nel giardino interno al Castello
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento
dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

2.1. L'importo delle opere e delle provviste a base d'asta compresi nell’appalto
ammonta a Euro 89.052,85 oltre Euro 5.342,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

2.2. | lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o
provviste e fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualitd di dette opere o
provviste.

L'importo dei lavori € comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei
lavori, nonché le opere provvisionali e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al
completo finimento in ogni loro parte di futte le opere oggetto dell’appalto, anche per
quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati
facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta
valida la soluzione piU vantaggiosa per la Stazione appaltante.

2.3. Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori si
infendono rienfranti nella categoria prevalente di opere generali OG2 di cui
all'allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i., e categorie scorporabili OS18-A.

2.4. Ai fini dei requisiti di cui all’art. 20 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativamente ai
mezzi d'opera ed all’attrezzatura tecnica da possedere sirichiede:

ponteggio, trabattello, attrezzi e utensili d'uso comune nel campo del restauro.

2.5. Ai sensi dell’art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., I'importo complessivo dei
lavori in appalto € riconducibile ai seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:




QUADRO ECONOMICO

Prezzario Regione Piemonte 2020

LAVORI E FORNITURE IMPORTO % CATEGORIE
RESTAURO FONTANA € 2173595 | 2441% 0G2
TETTOIA BIBLIOTECA € 14700,39 16,51% 0G2
PARAPETTO ACCESSO AL CASTELLO € 10 602,74 11.91% 0G2
RESTAURO MURATURA PONTE DI INGRESSO € 19 983,46 | 22,44% 0G2
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI INGRESSO € 13 930,88 15,64% 0G2
IMPIANTO ILLUMINAZIONE € 3804,70 4,27% 0G2
NUOVA FONTANELLA € 4 294,53 4,82% 0G2
IMPORTO A BASE D'ASTA € 89 052,65 | 100,00%
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 5342,66
TOTALE A BASE D'ASTA OPERE E ONERI SICUREZZA € 94 395,31
Somme a disposizione:
Spese tecniche, compresa Inarcassa 4% progetto architettonico € 12 064,00
Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 188791
IVA 10% sui lavori € 9 439,53 | 10,00%
IVA 22% sui spese tecniche € 265408 | 22,00%
Assistenza archeologica € 2 000,00
Fondo per accordi bonari € 2831,86 3,00%
Tassa sullappalto e pubblicita € 30,00
Imprevisti ed arrofondamento € 3071,39
Totale somme a disposizione € 33 978,77
TOTALE GENERALE A + B € 128 374,08




Art. 3 Prescrizioni sui materiali

Art, 3.1 PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno
pervenire da localitd ritenute dall'lmpresa di sua convenienza, purché siano
riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualitd in relazione alla natura del loro
impiego. L'Impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo
riterrd necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie
categorie di miscele; essa provvederd a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei
campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali,
munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi piu afti a
garantire I'autenticita.

L'lmpresa € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla
direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di
buona qualitd. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno
essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEl. Si riterranno comungue esplicabili,
per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16 e
17 del D.M. n. 145/2000.

Art. 4 Modalita di esecuzione delle opere

Art. 4.1 Doc INTERVENTI DI DOCUMENTAZIONE

Mappatura del degrado

La mappatura del degrado della muratura del parapetto e delle arcate del
ponte diingresso verrd eseguita dallimpresa appaltatrice non appena saranno ultimati
gli interventi di diserbo e disinfestazione per le liberare le parti murarie dalla
vegetazione che attualmente ricopre le strutture e ne occulta buona parte.

Documentazione fotografica

L'impresa  appaltatrice dovrad  presentare  idonea  documentazione
dell'intervento di restauro consistente in un’esauriente documentazione fotografica a
colori dei manufafti oggetto direstauro prima, durante e dopo i lavori.

La documentazione fotografica, unitamente alla relazione tecnica di cui al
punto precedente, dovrd inoltre essere conforme alle direttive dell’Ente di Tutela
competente.

Art. 5 Spese di contratto, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente confratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono dlfresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Al fini fiscali i lavori di cui al presente confratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi
dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote dilegge, € a carico della Stazione
Appaltante.

Art. 6 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

In materia di sicurezza di cantiere frovano applicazione le disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L' Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrd presentare alla stazione
appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), redatto in base al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

Art. 7 Oneri a carico dell’appaltatore. Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, I'appaltatore deve prestare apposita “garanzia definitiva” come
previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, i sensi del presente contfratto e
delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori
opere.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente
all'emissione del cerfificato di collaudo o diregolare esecuzione.

5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare |l
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto; ad esso compete I'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi
della vigente normativa.

6. L'appadaltatore assume la responsabilitd dei danni subiti dalla stazione
appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art.
103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

7. Egli assume aliresi la responsabilitad dei danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

8. In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni
responsabilitd ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

9. L'appaltatore & tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante,
almeno dieci giorni prima della consegna lavori, una polizza di assicurazione con un
massimale R.C. di 500.000 Euro. Tale polizza dovrd altresi coprire i danni eventualmente
provocati dall’impresa nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello
contrattuale. Rif. art. 103 comma 7 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

E' a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura e posa di aimeno un cartello
informativo all’esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di
degrado fino all’'ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990.



Art. 8 Liguidazione dei corrispettivi

1. E' dovuta I'anticipazione come previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice.
2. | pagamenti saranno fatti secondo I'avanzamento dei lavori risultanti dalle
situazioni allestite dalla D.L.

Per le opere compensate a corpo, le rate da corrispondere saranno quelle in
appresso indicate:

RATA 1 ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo di almeno €. 30.000,00 al
netto del ribasso applicato.

RATA 2 pari al 5% dell'importo contrattuale ad avvenuta ultimazione delle opere;

SALDO del 5% dellimporto delle opere a corpo all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Le eventuali variazioni in piu o in meno alle opere a corpo fatte dalla Ditta
Appaltatrice verranno contabilizzate con l'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Sui pagamenti stessi sard operata la ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque
percento) per infortuni prevista dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Lintero ammontare delle suddette ritenute verrd restituito in un'unica soluzione
ed esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giomi, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di
cui al comma 2, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

4. Il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra
effettuato dopo I'ultimazione dei lavori.

5. Il residuo credito € pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione
del certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia
fidejussoria, con le modadalita dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Art. 9 Durata dei lavori

1. | lavori dovranno essere eseguiti entro 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o
I'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporaned
indisponibilita delle aree o degli immobili, si applicherda I'articolo 154 comma 7 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, I'appaltatore comincia i lavori per le sole
parti gid consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti dilegge € quella dell’ ultimo
verbale di consegna parziale.

3. In caso di consegna parziale I'appaltatore & tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la readlizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.




4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritfto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con le modalita dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 10 Penale per ritardi
Per ogni giorno di ritardo verrd applicata una penale dell'l per mile
dell'importo netto contrattuale.

Art. 11 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avra il diritto di risolvere in danno il contratto mediante
semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore. La risoluzione & dichiarata
per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei
Lavori, salvo ogni altro diritto e facolta riservati alla stazione appaltante dal contratto.

Art. 12 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si infendono espressamente richiomate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010
per le parti rimaste in vigore in via fransitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute
nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 13 Trattamento dati personali, fracciabilitd e norme
anticorruzione

1. Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall'impresa saranno trattafi
dall’Ente appaltante esclusivamente per le finalitd connesse alla stipula e gestione
della presente appalto. Il titolare del frattamento dei dati in questione € il Comune di
Rivalta di Torino.

2. Con la sottoscrizione del contratto I'impresa assume I'obbligo di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive disposizioni del D.L. 187/2010,
pena la rescissione del contratto.

3. L'impresa dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, approvato con D.G.C.
n. 6 del 28.01.2014, pubblicato sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente —
disposizioni generali”. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice si
procederd con la risoluzione del contratto.




