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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

1 - OGGETTO DEGLI INTERVENTI

A seguito di richieste da parte della cittadinanza, verifiche d’ufficio dello stato di fatto delle
strade sul territorio comunale ed esigenze dellAmministrazione comunale, si € redatto il presente
progetto per la manutenzione straordinaria di parte delle pavimentazioni stradali comunali.

Il progetto comprende i seguenti interventi:

e VIA GOZZANO - tra la rotatoria della SP6 e la rotatoria di ingresso della Tangenziale
intervento di manutenzione della pavimentazione mediante scarifica, ricarica per messa in quota

laddove necessario, rifacimento della pavimentazione ammalorata, rialzo di eventuali
pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo
indicazione della D.L., formazione di tappetino per un tratto di marciapiede;

e VIA LAMARMORA - tra via Alfieri e via Medici
intervento di manutenzione della pavimentazione mediante scarifica, ricarica per messa in quota
laddove necessario, rifacimento della pavimentazione ammalorata, rialzo di eventuali
pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo
indicazione della D.L.,

e VIA CARIGNANO — da via Alfieri a via | Maggio
intervento di manutenzione della pavimentazione stradale e della pista ciclopedonale, interessata
dai lavori di realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica, mediante scarifica, ricarica
per messa in quota laddove necessario, rifacimento della pavimentazione ammalorata, rialzo di
eventuali pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o
secondo indicazione della D.L.,

e VIA SAVONA — tra via Carignano e via Fratelli Bandiera
intervento di manutenzione della pavimentazione nelle zone interessate dagli interventi di
realizzazione dell'illuminazione pubblica mediante scarifica, ricarica per messa in quota laddove
necessario, rifacimento della pavimentazione ammalorata, rialzo di eventuali pozzetti/caditoie,
rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo indicazione della
D.L,

e VIA BALMA — tra via Benevello e via Gerbidi
intervento di manutenzione della pavimentazione mediante scarifica, ricarica per messa in quota
laddove necessario, rifacimento della pavimentazione ammalorata, rialzo di eventuali
pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo
indicazione della D.L.,

e MARCIAPIEDI — sul territorio comunale
intervento di manutenzione di marciapiedi sul territorio comunale mediante demolizione del manto
ammalorato, formazione di nuova fondazione ove occorra, fornitura e stesa di conglomerati
bituminosi;

2 — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le lavorazioni, che sono sommariamente previste a seconda dei casi, sono la fresatura, la
regolarizzazione della pavimentazione esistente mediante ricariche in malta bituminosa, la stesura
di emulsione di ancoraggio, la successiva finitura con tappeto d'usura in malta bituminosa e la
segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo indicazione della D.L. In alcuni



interventi € necessaria la messa in quota di chiusini esistenti e/o lo smontaggio e successivo
rimontaggio dei dossi artificiali e segnaletica verticale presenti nelle zone di intervento.

3 — QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il progetto prevede il seguente quadro economico complessivo di spesa:
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Per I'esecuzione dei lavori sono previsti 60 giorni naturali e consecutivi.

5 - ELENCO ELABORATI
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All. 4/5:

All. 5/5:

Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa,;
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;

Tavole grafiche:

Tav. 1 di 1 - Planimetrie con interventi

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Rivalta di Torino, dicembre 2021

Il progettista







