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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

1 – OGGETTO DEGLI INTERVENTI
A seguito di richieste da parte della cittadinanza, verifiche d’ufficio dello stato di fatto delle

strade sul territorio comunale ed esigenze dell’Amministrazione comunale, si è redatto il presente
progetto per la manutenzione straordinaria di parte delle pavimentazioni stradali comunali.

Il progetto comprende i seguenti interventi:

 VIA GOZZANO – tra la rotatoria della SP6 e la rotatoria di ingresso della Tangenziale  

intervento di manutenzione della pavimentazione mediante scarifica, ricarica per messa in quota
laddove  necessario,  rifacimento  della  pavimentazione  ammalorata,  rialzo  di  eventuali
pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo
indicazione della D.L., formazione di tappetino per un tratto di marciapiede;

 VIA LAMARMORA – tra via Alfieri e via Medici  

intervento di manutenzione della pavimentazione mediante scarifica, ricarica per messa in quota
laddove  necessario,  rifacimento  della  pavimentazione  ammalorata,  rialzo  di  eventuali
pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo
indicazione della D.L.,

 VIA CARIGNANO – da via Alfieri a via I Maggio  

intervento di manutenzione della pavimentazione stradale e della pista ciclopedonale, interessata
dai lavori di realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica, mediante scarifica, ricarica
per messa in quota laddove necessario, rifacimento della pavimentazione ammalorata, rialzo di
eventuali pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o
secondo indicazione della D.L.,

 VIA SAVONA – tra via Carignano e via Fratelli Bandiera  

intervento  di  manutenzione  della  pavimentazione  nelle  zone  interessate  dagli  interventi  di
realizzazione dell’illuminazione pubblica  mediante scarifica, ricarica per messa in quota laddove
necessario,  rifacimento  della  pavimentazione  ammalorata,  rialzo  di  eventuali  pozzetti/caditoie,
rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo indicazione della
D.L.,

 VIA BALMA – tra via Benevello e via Gerbidi  

intervento di manutenzione della pavimentazione mediante scarifica, ricarica per messa in quota
laddove  necessario,  rifacimento  della  pavimentazione  ammalorata,  rialzo  di  eventuali
pozzetti/caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale conforme alla preesistente o secondo
indicazione della D.L.,

 MARCIAPIEDI – sul territorio comunale  

intervento di manutenzione di marciapiedi sul territorio comunale mediante demolizione del manto
ammalorato,  formazione  di  nuova  fondazione  ove  occorra,  fornitura  e  stesa  di  conglomerati
bituminosi;

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le lavorazioni, che sono sommariamente previste a seconda dei casi, sono la fresatura, la

regolarizzazione della pavimentazione esistente mediante ricariche in malta bituminosa, la stesura
di emulsione di ancoraggio, la successiva finitura con tappeto d’usura in malta bituminosa e la
segnaletica  orizzontale  conforme alla  preesistente  o  secondo  indicazione  della  D.L.  In  alcuni
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interventi  è necessaria la  messa in  quota di  chiusini  esistenti  e/o lo  smontaggio e successivo
rimontaggio dei dossi artificiali e segnaletica verticale presenti nelle zone di intervento. 

3 – QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il progetto prevede il seguente quadro economico complessivo di spesa:

4- TEMPI

Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 60 giorni naturali e consecutivi.

5 – ELENCO ELABORATI

All. 1/5: Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa;

All. 2/5: Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari;

All. 3/5: Computo metrico estimativo;

All. 4/5: Tavole grafiche: 

Tav. 1 di 1 - Planimetrie con interventi

All. 5/5: Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Rivalta di Torino, dicembre 2021

Il progettista
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