
Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

  LAVORI      

  2° CAMPO     
       

  OPERE DI PAVIMENTAZIONE      

    1 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2  m 
di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove 
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm. 
Prezzario Regione Piemonte 2018 01.A01.A65.010 

                  

  Viali 
((45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2)*0.
4 

m³ 295.31 10.59        3'127.33 

       

       
       

    2 2 CARICO MATERIALI DI SCAVO  
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Con mezzi 
meccanici. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A02.G00.020 

                  

  Viali 
((45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2)*0.
4 

m³ 295.31 7.29        2'152.81 

       

       
       

    3 3 TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA  
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di 
smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 
km fino a 10 km di distanza. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P26.A60.020 

                  

  Viali 
((45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2)*0.
4 

m³ 295.31 2.73          806.20 

       

       
       

    4 4 ONERI DI DISCARICA CER 17 05 04  
Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 “terre e 
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03“ 
AP01 

                  

  1,6t/mc 
(((45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2)*0.
4)*1.6 

t 472.50 7.46        3'524.85 

       

       
       

    5 5 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI SBANCAMENTO 
(FONDO SCAVO) 
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o 
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano delsottofondo in 
terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere 
per il funzionamento del rullo o della piastra. 
Su carreggiate stradali e su banchine. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A21.A60.005 

                  

  Viali (45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2 m² 738.28 1.68        1'240.31 
       

       
       

    6 6 FORNITURA GEOTESSUTO 190 g/mq  
Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene 
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da  
g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, 
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, 
impianti sportivi, giardini pensili. g/m² 190. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P28.A15.020 

                  

  Viali (45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2 m² 738.28 1.12          826.87 



       

       
       

    7 7 POSA GEOTESSILE  
Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali 
scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e 
cucito a regola d'arte. 
In fibra di poliestere o simile 
Prezzario Regione Piemonte 01.A21.G55.005 

                  

  Viali (45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2 m² 738.28 2.30        1'698.04 
       

       
       

    8 8 F.O. MISTO CEMENTATO 
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a 
cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva 
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di 
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a 
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la 
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso 
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva 
stesa per la formazione di strato regolare secondo le 
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la 
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o 
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. 
as.h.o modificata). Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa 
la compattazione. 
Prezzario Regione Piemonte  01.A21.A44.005 

                  

  Viali 
((45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2)*0.
25 

m³ 184.57 58.69       10'832.41 

       

       
       

    9 9 COMPATTAZIONE DI MISTO CEMENTATO  
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, 
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea 
dalla direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 cm 
Prezzario Regione Piemonte 01.A21.A50.010 

                  

  Viali (45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2 m² 738.28 1.29          952.38 
       

       
       

   10 10 FORNITURA CORDOLI IN PIETRA DI LUSERNA 12x25cm  
Cordoli In pietra di Luserna retti sezioni cm 12x25 
Prezzario Regione Piemonte 26.P03.F21.060 

                  

  Delimitazione campi comuni (17*4)+(19*4)+(16.6*8) m 276.80 49.99       13'837.23 
       

       
       

   11 11 POSA CORDOLI IN PIETRA DI LUSERNA  
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a  cm 
30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di 
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) 
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa 
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente 
alle localita' indicate o ad impianto di smaltimento autorizzato 
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con 
colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino. Con 
scavo eseguito a macchina. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A23.B20.010 

                  

  Delimitazione campi comuni (17*4)+(19*4)+(16.6*8) m 276.80 17.89        4'951.95 
       

       
       

   12 12 FORNITURA MARMETTE AUTOBLOCCANTI  
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e 
pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della 
citta'. Spessore cm 7-8 colore grigio. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P11.B42.035 

                  

  Viali (45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2 m² 738.28 14.39       10'623.85 
       

       
       

   13 13 POSA MARMETTE AUTOBLOCCANTI  
Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo 

                  



stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei 
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro 
mediante lavatura e scopatura. Dello spessore di cm 7 e 8 
Prezzario Regione Piemonte 01.A23.C80.010 

  Viali (45.20*2.8)+(50*3.6)+(45.10*2.8)+(16.60*(2.9+3.6+2.7))*2 m² 738.28 13.34        9'848.66 
       

       
       

  Totale OPERE DI PAVIMENTAZIONE           64'422.89 
       

  OPERE FOGNARIE     

   14 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2  m 
di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove 
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm. 
Prezzario Regione Piemonte 2018 01.A01.A65.010 

                  

  Oltre allo scavo di sbancamento per la pavimentazione 
(19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6)*0.4*0.3 

m³ 13.97 10.59          147.94 

       

       
       

   15 2 CARICO MATERIALI DI SCAVO  
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Con mezzi 
meccanici. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A02.G00.020 

                  

  (19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6)*0.4*0.3 m³ 13.97 7.29          101.84 
       

       
       

   16 3 TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA  
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di 
smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 
km fino a 10 km di distanza. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P26.A60.020 

                  

  (19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6)*0.4*0.3 m³ 13.97 2.73           38.14 
       

       
       

   17 4 ONERI DI DISCARICA CER 17 05 04  
Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 “terre e 
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03“ 
AP01 

                  

  1,6t/mc ((19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6)*0.4*0.3)*1.6 t 22.35 7.46          166.73 
       

       
       

   18 14 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SABBIA GRANITA DI 
CAVA  
Sabbia granita di cava 
Prezzario Regione Piemonte 01.P03.A60.005 

                  

  A dedurre il volume della tubazione 
(19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6)*0.4*0.3-((19.7+18.5+20.10+
19+19.5+19.6)*3.14*0.16*0.16) 

m³ 4.61 29.60          136.46 

       

       
       

   19 15 SPANDIMENTO DI SABBIA GRANITA  
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati 
regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni 
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e 
simili, sparsi con mezzi meccanici. 
Prezzario Regione Piemonte  01.A21.A20.005 
 

                  

  A dedurre il volume della tubazione 
(19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6)*0.4*0.3-((19.7+18.5+20.10+
19+19.5+19.6)*3.14*0.16*0.16) 

m³ 4.61 6.33           29.18 

       

       
       

   20 19 F.O. TUBI IN PVC SN8 DIAM. 160  
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature 
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 

                  



elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola. 
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16 
Prezzario Regione Piemonte  08.A35.H10.165 

  19.7+18.5+20.10+19+19.5+19.6 m 116.40 15.55        1'810.02 
       

       
       

   21 20 MESSA IN QUOTA CHIUSINI PREESISTENTI  
Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa  nell'ambito 
di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per 
scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di 
appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di 
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale 
deposito al sito di impiego.   NOTE: Con il termine di “messa 
in quota“ si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota 
di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano 
di appoggio.  
per dimensioni interne fino a 50x50 
Prezzario Regione Piemonte 01.A22.E50.010 

                  

  C1 cad 1.00 67.63           67.63 
       

       
       

   22 17 F.O. CADITOIA PREFABBRICATA IN CLS  
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio 
dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato della terra 
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in 
mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle 
pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con 
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due 
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in 
ghisa. 
Prezzario Regione Piemonte 08.A55.N06.005 

                  

  C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 cad 10.00 94.25          942.50 
       

       
       

   23 18 F.O. DI GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE D400  
Fornitura in opera di griglia per caditoia stradale in ghisa 
sferoidale classe D400 
AP02 

                  

  C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 cad 10.00 115.00        1'150.00 
       

       
       

  Totale OPERE FOGNARIE            4'590.44 
       

  3° CAMPO     
       

  OPERE DI PAVIMENTAZIONE      

   24 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2  m 
di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove 
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm. 
Prezzario Regione Piemonte 2018 01.A01.A65.010 

                  

  ((3.3*4.4+26.20*11.20+4.4*2.6+7.3*5.3+2.6*4.40+7.8*4.4+23.4
*4+3.6*4.1+18.4*3.6+6.2*2.3+1*3.2+1.8*2.2+76.80*4+((3+8.8)*
3.2)/2+24.4*3+((3*3)/2)*9+18*2+18*2.8+24.4*3.2+4*3+3.8*3*3
+3*2+18*2+((8.8+3)*3)/2+3*3.8+3*2+3*3.8+((8.8+3)*3)/2+21*2
+6.8*3+3*2+6.8*3+18*2+((3*3)/2)*8+69*3.2+15*3))*0.4 

m³ 713.25 10.59        7'553.32 

       

       
       

   25 2 CARICO MATERIALI DI SCAVO  
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Con mezzi 
meccanici. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A02.G00.020 

                  

  Rif. voce precedente m³ 713.25 7.29        5'199.59 
       

       
       



   26 3 TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA  
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di 
smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 
km fino a 10 km di distanza. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P26.A60.020 

                  

  Rif. voce precedente m³ 713.25 2.73        1'947.17 
       

       
       

   27 4 ONERI DI DISCARICA CER 17 05 04  
Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 “terre e 
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03“ 
AP01 

                  

  Rif. voce precedente 1.6t/mc 713.25*1.6 t 1141.20 7.46        8'513.35 
       

       
       

   28 5 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI SBANCAMENTO 
(FONDO SCAVO) 
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o 
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano delsottofondo in 
terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere 
per il funzionamento del rullo o della piastra. 
Su carreggiate stradali e su banchine. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A21.A60.005 

                  

  3.3*4.4+26.20*11.20+4.4*2.6+7.3*5.3+2.6*4.40+7.8*4.4+23.4*
4+3.6*4.1+18.4*3.6+6.2*2.3+1*3.2+1.8*2.2+76.80*4+((3+8.8)*
3.2)/2+24.4*3+((3*3)/2)*9+18*2+18*2.8+24.4*3.2+4*3+3.8*3*3
+3*2+18*2+((8.8+3)*3)/2+3*3.8+3*2+3*3.8+((8.8+3)*3)/2+21*2
+6.8*3+3*2+6.8*3+18*2+((3*3)/2)*8+69*3.2+15*3 

m² 1783.13 1.68        2'995.66 

       

       
       

   29 6 FORNITURA GEOTESSUTO 190 g/mq  
Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene 
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da  
g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, 
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, 
impianti sportivi, giardini pensili. g/m² 190. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P28.A15.020 

                  

  Rif. voce precedente m² 1783.13 1.12        1'997.11 
       

       
       

   30 7 POSA GEOTESSILE  
Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali 
scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e 
cucito a regola d'arte. 
In fibra di poliestere o simile 
Prezzario Regione Piemonte 01.A21.G55.005 

                  

  Rif. voce precedente m² 1783.13 2.30        4'101.20 
       

       
       

   31 8 F.O. MISTO CEMENTATO 
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a 
cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva 
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di 
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a 
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la 
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso 
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva 
stesa per la formazione di strato regolare secondo le 
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la 
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o 
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. 
as.h.o modificata). Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa 
la compattazione. 
Prezzario Regione Piemonte  01.A21.A44.005 

                  

  ((3.3*4.4+26.20*11.20+4.4*2.6+7.3*5.3+2.6*4.40+7.8*4.4+23.4
*4+3.6*4.1+18.4*3.6+6.2*2.3+1*3.2+1.8*2.2+76.80*4+((3+8.8)*
3.2)/2+24.4*3+((3*3)/2)*9+18*2+18*2.8+24.4*3.2+4*3+3.8*3*3
+3*2+18*2+((8.8+3)*3)/2+3*3.8+3*2+3*3.8+((8.8+3)*3)/2+21*2
+6.8*3+3*2+6.8*3+18*2+((3*3)/2)*8+69*3.2+15*3))*0.25 

m³ 445.78 58.69       26'162.83 

       

       
       



   32 9 COMPATTAZIONE DI MISTO CEMENTATO  
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, 
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea 
dalla direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 cm 
Prezzario Regione Piemonte 01.A21.A50.010 

                  

  Rif. voce precedente m² 1783.13 1.29        2'300.24 
       

       
       

   33 21 FORNITURA CORDOLI IN CLS  
Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di 
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato. 
sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa 
Prezzario Regione Piemonte 01.P05.B50.005 

                  

  3.3+1.1+2.3+3.3+1.6+1.5+4.7+4.7+4.7+4.7+4.8+4.8+4.7+4.5+
4.7+4.7+4.5+4.7+4.7+2.2+1.9+5+18.2+4.7+5+4.7+4.7+4.7+1+
4.7+4.7+1+4.7+4.7+4.7+4.6+4.1 

m 159.30 4.74          755.08 

       

       
       

   34 22 POSA DI CORDOLI IN CLS  
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto 
al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote 
stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad 
impianto di smaltimento autorizzato;- il sottofondo per il letto di 
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e 
della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 
0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come 
sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le 
rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- 
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di 
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il 
ripassamento durante e dopo la posa. Cordoli aventi sezione 
rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare 
avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 
Prezzario Regione Piemonte 01.A23.B50.005 

                  

  Rif. voce precedente m 159.30 14.04        2'236.57 
       

       
       

   35 12 FORNITURA MARMETTE AUTOBLOCCANTI  
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e 
pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della 
citta'. Spessore cm 7-8 colore grigio. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P11.B42.035 

                  

  Rif. voce precedente m² 1783.13 14.39       25'659.24 
       

       
       

   36 13 POSA MARMETTE AUTOBLOCCANTI  
Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo 
stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei 
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro 
mediante lavatura e scopatura. Dello spessore di cm 7 e 8 
Prezzario Regione Piemonte 01.A23.C80.010 

                  

  Rif. voce precedente m² 1783.13 13.34       23'786.95 
       

       
       

  Totale OPERE DI PAVIMENTAZIONE          113'208.31 
       

  OPERE FOGNARIE     

   37 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa 
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2  m 
di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove 
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente 

                  



massimo di 20 cm. 
Prezzario Regione Piemonte 2018 01.A01.A65.010 

  Oltre allo scavo di sbancamento per la pavimentazione 
(9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+9+9.3+10+17.25+10.2+10+1
7.2+12.10+6.3+5.6)*0.4*0.3 

m³ 22.99 10.59          243.46 

       

       
       

   38 2 CARICO MATERIALI DI SCAVO  
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Con mezzi 
meccanici. 
Prezzario Regione Piemonte 01.A02.G00.020 

                  

  (9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+9+9.3+10+17.25+10.2+10+1
7.2+12.10+6.3+5.6)*0.4*0.3 

m³ 22.99 7.29          167.60 

       

       
       

   39 3 TRASPORTO E SCARICO IN DISCARICA  
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di 
smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 
km fino a 10 km di distanza. 
Prezzario Regione Piemonte 01.P26.A60.020 

                  

  (9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+9+9.3+10+17.25+10.2+10+1
7.2+12.10+6.3+5.6)*0.4*0.3 

m³ 22.99 2.73           62.76 

       

       
       

   40 4 ONERI DI DISCARICA CER 17 05 04  
Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 “terre e 
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03“ 
AP01 

                  

  1,6t/mc 
((9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+9+9.3+10+17.25+10.2+10+
17.2+12.10+6.3+5.6)*0.4*0.3)*1.6 

t 36.78 7.46          274.38 

       

       
       

   41 14 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SABBIA GRANITA DI 
CAVA  
Sabbia granita di cava 
Prezzario Regione Piemonte 01.P03.A60.005 

                  

  A dedurre il volume della tubazione 
(9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+9+9.3+10+17.25+10.2+10+1
7.2+12.10+6.3+5.6)*0.4*0.3-((9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+
9+9.3+10+17.25+10.2+10+17.2+12.10+6.3+5.6)*3.14*0.16*0.1
6) 

m³ 7.59 29.60          224.66 

       

       
       

   42 15 SPANDIMENTO DI SABBIA GRANITA  
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati 
regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni 
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e 
simili, sparsi con mezzi meccanici. 
Prezzario Regione Piemonte  01.A21.A20.005 
 

                  

  A dedurre il volume della tubazione, Rif. voce precedente m³ 7.59 6.33           48.04 
       

       
       

   43 19 F.O. TUBI IN PVC SN8 DIAM. 160  
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature 
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola. 
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16 
Prezzario Regione Piemonte  08.A35.H10.165 

                  

  (9+9.75+14.9+14+9+9.5+9+9.45+9+9.3+10+17.25+10.2+10+1
7.2+12.10+6.3+5.6) 

m 191.55 15.55        2'978.60 

       

       
       

   44 20 MESSA IN QUOTA CHIUSINI PREESISTENTI  
Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa  nell'ambito 
di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per 
scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di 
appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di 
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale 

                  



deposito al sito di impiego.   NOTE: Con il termine di “messa 
in quota“ si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota 
di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano 
di appoggio.  
per dimensioni interne fino a 50x50 
Prezzario Regione Piemonte 01.A22.E50.010 

  C13, C14, C15, C16 cad 4.00 67.63          270.52 
       

       
       

   45 17 F.O. CADITOIA PREFABBRICATA IN CLS  
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio 
dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato della terra 
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in 
mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle 
pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con 
adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due 
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in 
ghisa. 
Prezzario Regione Piemonte 08.A55.N06.005 

                  

   cad 19.00 94.25        1'790.75 
       

       
       

   46 18 F.O. DI GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE D400  
Fornitura in opera di griglia per caditoia stradale in ghisa 
sferoidale classe D400 
AP02 

                  

   cad 19.00 115.00        2'185.00 
       

       
       

  Totale OPERE FOGNARIE            8'245.77 
       

  TOTALE LAVORI          190'467.41 

       
  per il personale           65'632.29 
       
       

 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
Lavori di pavimentazione all’interno del 2° e 3° campo del cimitero comunale 

 PROGETTO ESECUTIVO 

Quadro di incidenza della manodopera 

 

 1

 
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE  

ALL’INTERNO DEL 2° E 3° CAMPO DEL CIMITERO COMUNALE 

Progetto esecutivo 

   

 

 

Sulla base dei seguenti elaborati di progetto esecutivo: 

All. 3/6 Computo metrico estimativo 

All. 2/6 Elenco prezzi unitari 

contenenti l’importo totale della manodopera l’uno, l’incidenza percentuale della 

manodopera su ogni singolo prezzo unitario desunto dall’Elenco Prezzi Opere 

Pubbliche Regione Piemonte 2018 l’altro, il quadro dell’incidenza percentuale 

della manodopera viene così calcolato: 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI 
IMPORTO TOTALE 

MANODOPERA 

INCIDENZA % DELLA 

MANODOPERA 

 €   190.467,41  €    65.632,29  34,46% 

 

 

Rivalta di Torino, lì 03 Dicembre 2019 

 
 

IL PROGETTISTA 

Arch. Rosanna BERGESE 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento

Progetto Esecutivo

Analisi prezzi unitari

AP1

PREZZO €/t

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

lar. alt. prof. unitario importo unitario importo

PM
Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 "terra e rocce, diverse da quelle di
cui  alla voce 17 05 03"

t 1 1 6,00€          6,00€            

importi parziali a  -€            b  6,00€            
 +

spese generali ed utili d'impresa 24,3 % c  1,46€            

totale generale (a+b+c) 7,46€            

arrotondamento -€              

prezzo di applicazione 7,46€            

prezzi netti

ANALISI PREZZO UNITARIO 7,46€                                  

Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"

Codice Mano d'opera, nolo mezzi, materiali. u.m.
parti 

uguali
dimensioni

q.tà
prezzi lordi



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento

Progetto Esecutivo

Analisi prezzi unitari

AP2

PREZZO €/cad

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

lar. alt. prof. unitario importo unitario importo

FORNITURE:

PM
Fornitura di griglia per caditoia stradale in ghisa sferoidale classe D400, conforme alle
norme UNI EN 124. Griglia piana luce netta 400x400, Telaio 500x500

t 1 1 85,00€        85,00€          

MANODOPERA:

Commissione regionale
2° semestre 2015 Operaio specializzato h 1 0,30 27,24€        8,17€            

importi parziali a  -€            b  93,17€          
 +

spese generali ed utili d'impresa 24,3 % c  22,64€          

totale generale (a+b+c) 115,81€        

arrotondamento 0,81-€            

prezzo di applicazione 115,00€        

prezzi lordi prezzi netti

ANALISI PREZZO UNITARIO 115,00€                              

Fornitura e posa di griglia per caditoia stradale in ghisa sferoidale classe D400

Codice Mano d'opera, nolo mezzi, materiali. u.m.
parti 

uguali
dimensioni

q.tà


