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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello
01.A02.A10. spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di
010 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgomber ... i, computando i volumi prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
muro parco 1,00 52,00 0,20 3,50 36,40
muro parco 1,00 31,00 0,20 3,50 21,70

SOMMANO m³ 58,10 102,28 5´942,47

2 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
01.A02.A50. qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
010 salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando i volumi prima della demolizione Con
trasporto dei detriti in cantiere
parte armata *(lung.=28,00+39,00) 1,00 67,00 0,20 3,50 46,90
pilastri 47,00 0,40 0,40 3,50 26,32

SOMMANO m³ 73,22 194,89 14´269,85

3 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
01.P26.A45. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
005 stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala

meccanica, draga, escavatore, ecc.)
73,22 73,2273,22 73,22

SOMMANO m³ 73,22 6,29 460,55

4 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato -
29.P15.A05. cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice
005 CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

materiali residui demolizione muratura 2,50 73,22 183,05
materiali residui demolizione muratura 2,50 58,10 145,25

SOMMANO t 328,30 8,00 2´626,40

5 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato -
29.P15.A15. miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele

bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)
materiali residui scarifica cm 3 1,40 2210,00 0,03 92,82
materiali residui scarifica 8-10 1,40 415,00 0,10 58,10
materiali residui aree soggette a scavo 1,40 2946,00 0,15 618,66
materiali residui scavi a sezione obbligata sottoservizi 1,40 952,50 0,15 200,03

SOMMANO t 969,61 8,00 7´756,88

6 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
29.P15.A40. (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di
015 costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17
09 04)
materiali residui demolizione pavimentazioni *
(larg.=2945-275) 1,40 2670,00 0,15 560,70

SOMMANO t 560,70 8,50 4´765,95

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 35´822,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´822,10

7 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
01.A01.A05. terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità
020 fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e

sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto
del diametro massimo di 10 cm
area del parco oggetto di pavimentazione 1,00 327,00 0,30 98,10
area adiacente salto dell'acqua nel parco oggetto di
intervento 1,00 20,00 1,00 0,30 6,00

SOMMANO m³ 104,10 6,01 625,64

8 Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il
01.A23.C60. carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati
005 dalla direzione lavori A mano

ingresso parco da via Mellano 1,00 4,00 4,60 1,00 18,40

SOMMANO m² 18,40 12,55 230,92

9 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per
01.A23.B70. modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto
005 manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50

Lastre in pietra di luserna o simili
lastre marciapiede esistente Via Bianca della Valle -
raccordo 2,00 0,70 4,00 5,60

1,00 1,00 5,00 5,00
1,00 1,00 3,50 3,50

SOMMANO m² 14,10 19,18 270,44SOMMANO m² 14,10 19,18 270,44

10 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o
01.A02.D00. in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo
010 del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli

utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi oltre m² 10
Via Bianca della valle - raccordo pavimentazione
esistente 5,50 5,50
Via Bianca della valle - raccordo pavimentazione
esistente 8,00 8,00
Via Bianca della valle - raccordo pavimentazione
esistente 1,75 1,75

SOMMANO m² 15,25 14,82 226,01

11 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con
07.A19.S30. eventuale rimozione del vecchio e collocazione del
010 nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la

murazione, ecc. e ... no d'opera con recupero del
materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini
dell'Amm. App.; per chiusini misura 64 x 64
chiusini 5,00

SOMMANO cad 5,00 42,92 214,60

12 Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
07.A19.S30. compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
020 formazione di cordolo costituito da malta di cemento e

mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento
senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 31 x 31

12,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 12,00 37´389,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 37´389,71

SOMMANO cad 12,00 44,20 530,40

13 Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
07.A19.S30. compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
030 formazione di cordolo costituito da malta di cemento e

mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento
senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64

67,00

SOMMANO cad 67,00 176,68 11´837,56

14 Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
07.A19.S30. compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
035 formazione di cordolo costituito da malta di cemento e

mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento
senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 80 x 80
chiusini grandi 5,00

SOMMANO cad 5,00 198,76 993,80

15 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e
08.A65.P50. tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali
005 sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni:

segnal ... no a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a
pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di
carico fino a 6 m³carico fino a 6 m³
pulizia finale 25,00

SOMMANO cad 25,00 21,99 549,75

16 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza
13.P08.A30. fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in
030 calcestruzzo con demolizione totale dello stesso,

trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il
trasporto del palo al magazzino di rientro;
rimozione pali esistenti illuminazione pubblica - area
riqualificazione 11,00
rimozione pali esistenti - viale Vif 8,00

SOMMANO cad 19,00 85,77 1´629,63

17 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre
13.P08.A05. 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo
010 o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo

elettrico, della lampada, degli accessori e relativo
assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino
di rientro;
area riqualificazione *(par.ug.=4+3+4*2) 15,00 15,00
Viale Vif *(par.ug.=4*2+4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 27,00 21,40 577,80

18 Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di
13.P08.A15. autocestello, compreso il trasporto al magazzino di
020 rientro;

impianto di illuminazione pubblica esistente - area
riqualificazione 11,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 11,00 53´508,65
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 53´508,65

SOMMANO cad 11,00 28,58 314,38

19 Rimozione di braccio multiplo su palo, con uso di
13.P08.A15. autocestello, compreso il trasporto al magazzino di
025 rientro;

Viale Vif 8,00

SOMMANO cad 8,00 41,05 328,40

20 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto
01.A23.B60. fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di
010 banchine dello spessore di cm 9-12

Via Roma sud - est 1,00 26,00 26,00
Via Mellano est *(lung.=9+42,50+10,50+29+22) 1,00 113,00 113,00

SOMMANO m 139,00 19,18 2´666,02

21 Rimozione segnaletica complementare Recupero o
04.P85.B08.0 rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60
05 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione

compreso il riempimento ... il trasporto del materiale di
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato. Recupero
transenna tubolare a tre montanti
Via Roma sud - transenna 10,00
Via Mellano ovest - transenna 15,00

SOMMANO cad 25,00 48,31 1´207,75SOMMANO cad 25,00 48,31 1´207,75

22 Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello
04.P85.A02. stradale di formato non unificato, di grande superficie. il
005 prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di

smaltimento autorizzato o al magazzino comunale nel
caso di recupero. Superficie tra 1,5 e 4,5 mq
segnaletica via Mellano - incrocio Viale Vif *
(par.ug.=4,00+10) 14,00 14,00
segnaletica via Roma - incrocio Viale Vif *(par.ug.=3+
1+4) 8,00 8,00
segnaletica via Roma 10,00
segnaletica via Roma - incrocio Via Bianca della Valle 10,00
Viale Vif 10,00

SOMMANO m² 52,00 4,88 253,76

23 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi
04.P85.A03. tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per
010 recupero si intende la demolizione completa del

basamento, l'estraz ... tura della pavimentazione
esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale
di risulta. Diam >=90 e <=120 mm
segnaletica stradale 28,00

SOMMANO cad 28,00 22,20 621,60

24 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano,
01.A01.B10. fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso
020 l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della

pavimentazione bituminos ... o ed il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per
profondita' fino a Cm 30 eseguito a macchina
Superficie area soggetta alla posa dei cubetti 1,00 2340,00 2´340,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 2´340,00 58´900,56
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2´340,00 58´900,56

Superficie area soggetta alla posa delle pietre 1,00 256,00 256,00
Viale Vif - sedime stradale 1,00 175,00 175,00
Aree aiuole 1,00 175,00 175,00

SOMMANO m² 2´946,00 11,86 34´939,56

25 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione
01.A22.E05. a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
120 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da

eseguirsi a mano ... o a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500
MQ. INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità
da 3 a 4 cm
via Mellano est 1,00 445,00 445,00
via Mellano ovest 1,00 420,00 420,00
viale Vif - incrocio 1,00 185,00 185,00
via Roma sud 1,00 410,00 410,00
viale Vif - sedime 1,00 300,00 300,00
viale Vif - controviali 1,00 450,00 450,00

SOMMANO m² 2´210,00 6,06 13´392,60

26 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione
01.A22.E00. a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
115 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da

eseguirsi a mano ... I COMPLESSIVAMENTE OLTRE
1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità
da 8 a 10 cm
viale Vif - parcheggio 1,00 415,00 415,00viale Vif - parcheggio 1,00 415,00 415,00

SOMMANO m² 415,00 5,32 2´207,80

27 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee,
18.A05.B10. anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
005 consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di

acqua ... ondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso
del piano campagna
illuminazione pubblica - parco castello 1,00 75,00 0,80 0,70 42,00
fondazione nuovo cancello - parco castello 1,00 7,00 0,80 0,70 3,92

SOMMANO m³ 45,92 10,07 462,41

28 SCAVI ACCESSORI Verifica su specifica richiesta
15.P05.A45. della Direzione Lavori e per ogni singola tubazione
015 appartenente ad un tratto di cavidotto esistente di: -

numero dei tubi e relativ ... ione di eventuali interruzioni
dei cavidotti ed il numero di cavi inseribili nei tubi.
(POSA) Scheda Tecnica Allegato 15
verifica impianto di illuminazione - Viale Vif 7,00 5,00 35,00
verifica impianto fondazione muro - Giardino castello 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 70,00 1,80 126,00

29 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
07.A01.A10. pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
005 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la

disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere;
per profondita fino a 1,5 m
impianto di illuminazione pubblica Via Roma - L6 *
(lung.=65+12+11+11+2) 1,00 101,00 1,00 1,00 101,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 101,00 110´028,93
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R I P O R T O 101,00 110´028,93

impianto di illuminazione pubblica Viale Vif - area
riqualificazione 1,00 31,00 1,00 1,00 31,00
percorso adiacente bealera - L1 *(lung.=30+35+90+10) 1,00 165,00 1,00 1,00 165,00
impianto di illuminazione pubblica - Viale Vif - L3 1,00 135,00 1,00 1,00 135,00
Via Mellano est lato nord - L5 1,00 50,00 1,00 1,00 50,00
impianto di illuminazione pubblica Via Mellano est -
pista ciclabile - L4 1,00 125,00 1,00 1,00 125,00

impianto di illuminazione pubblica - Viale Vif -
marciapiedi e giochi bimbi - L2 1,00 61,00 1,00 1,00 61,00

6,00 3,00 1,00 1,00 18,00
impianto di fognatura - raccolta e smaltimento acque
meteoriche - tubazione da 250 1,00 43,00 1,00 1,50 64,50
impianto di fognatura - raccolta e smaltimento acque
meteoriche - tubazione da 200 1,00 192,00 1,00 1,00 192,00

SOMMANO m³ 942,50 14,37 13´543,72

30 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
01.A21.A40. fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta'
005 attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli

di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm20
riempimento volume del muro - parco 1,00 120,00 1,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,42 770,40

31 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di
01.P28.A15. propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o01.P28.A15. propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
030 resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi,

strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il
controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili
g/m² 280
marciapiedi - pavimentazione in cubetti 1,00 1180,00 1´180,00
carreggiate - pavimentazione in cubetti 1,20 1160,00 1´392,00
nuovo percorso pedonale - parco 1,00 327,00 327,00
protezione platani Viale Vif 21,00 4,00 2,00 168,00

SOMMANO m² 3´067,00 1,58 4´845,86

32 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti
01.A21.G55. quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
005 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di

poliestere o simile
3067,00 3´067,00

SOMMANO m² 3´067,00 2,30 7´054,10

33 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
01.P05.B45.0 resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in
05 cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due

facce ... e da consentire un interasse tra foro e foro del
cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo
cm 12 altezza cm 30
nuovo percorso parco 290,00 290,00

SOMMANO m 290,00 7,50 2´175,00

34 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
01.A23.B50. metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
005 posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo

le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 138´418,01
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R I P O R T O 138´418,01

rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e
cm 15 di altezza
nuovo percorso parco 290,00 290,00

SOMMANO m 290,00 14,12 4´094,80

35 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a
010 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato

di c ... erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina
di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo
eseguito a macchina
guide rette 967,00 967,00
guide recuperate 80,00 80,00
guide curve scivoli 18,00 18,00
aiuole 24,00 24,00

SOMMANO m 1´089,00 17,97 19´569,33

36 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili,
01.P18.N10. aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della
010 lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a

cm 1x1, lavorate a s ... scluse quelle macchiate o
comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto
di circonferenza Dello spessore di cm 12
aiuole 24,00

SOMMANO cad 24,00 44,45 1´066,80

37 Guide curve (raggio esterno cm 50), di granito (sienite,
01.P18.N15. diorite), aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della
020 lunghezza di almeno m 0,78 con smusso non inferiore a

cm 1x1, lav ... e o comunque difettose, per ogni pezzo
formante un quarto di circonferenza Con alette per
ingressi carrai-spessore cm 12
ingressi carrai, scivoli 2,00 9,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 69,79 1´256,22

38 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50. di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
010 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore

a cm 1x1, ... faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
Via Mellano 1,00 135,00 135,00
Via Roma 1,00 290,00 290,00
Viale Vif 1,00 340,00 340,00
Via Bianca della valle 1,00 160,00 160,00
aiuole platani 7,00 6,00 42,00

SOMMANO m 967,00 25,47 24´629,49

39 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta
20.A27.B25. mediante strato di misto granulare anidro di cava o di
005 fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori a c ... iali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato Dello spessore finito di cm 25,
con materiali forniti dalla ditta
nuovo percorso giardino 1,00 327,00 327,00
ripristino percorso esistente adiacente muro 1,00 145,00 145,00
ripristino area giochi bimbi in seguito agli scavi per
illuminazione *(H/peso=86,00+60) 1,00 146,00 146,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 618,00 189´034,65
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R I P O R T O 618,00 189´034,65

SOMMANO m² 618,00 22,78 14´078,04

40 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa
01.A09.E50. imprimitura della superficie con primer bituminoso in
005 fase solvente e successiva posa di due membrane

elastoplastomeriche, entram ... di mm 4, armate con
geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e
flessibilita' -20 °C Con membrane di tipo normale
marciapiedi Via Bianca della Valle e Via Roma 1,00 154,00 2,00 308,00
marciapiedi Viale Vif 1,00 16,00 2,00 32,00
marciapiedi Via Mellano 1,00 60,00 2,00 120,00

SOMMANO m² 460,00 22,36 10´285,60

41 Formazione di pavimentazione mediante fornitura e
01 NP posa di masselli autobloccanti in pietra ricostruita ad alta

carrabilità - carico di rottura > 250 N/mm - di
calcestruzzo con fini ... ento dei giunti e lavaggio finale
con acqua corrente nonchè quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte.
marciapiedi 1180,00 1´180,00
carreggiate Via Bianca della Valle e Via Roma 1160,00 1´160,00

SOMMANO m2 2´340,00 51,43 120´346,20

42 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
010 provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo010 provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo

dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e
scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
ingresso parco da Via Mellano 1,00 4,00 4,60 1,00 18,40

SOMMANO m² 18,40 13,39 246,38

43 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
18.A85.A10. di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
005 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati ... parati fino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori per spessore
finito fino a 30 cm
tutte le pavimentazioni in cubetti - strati di fondazione 2,00 2340,00 4´680,00
viale Vif 1,00 175,00 175,00
viale Vif- ripristino scavi illuminazione pubblica 1,00 206,00 206,00
tutte le pavimentazioni in stabilizzato 1,00 618,00 618,00
posizione muro demolito *(lung.=52,00+31,00+68,00) 2,00 151,00 2,00 604,00

SOMMANO m² 6´283,00 0,81 5´089,23

44 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
01.A23.A10. marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
005 comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio,

con resistenza ... a la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10 compressi
marciapiedi in cubetti 1,00 1180,00 1´180,00

SOMMANO m² 1´180,00 16,67 19´670,60

45 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A43. stabilizzato a cemento confezionato con inerti

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 358´750,70
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R I P O R T O 358´750,70

005 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva gra ... la ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato,esclusa la compattazione

1445,00 0,20 289,00

SOMMANO m³ 289,00 57,64 16´657,96

46 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi
01.A23.B30. e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza
005 minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo

preesistente, ... la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso
l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di
luserna o bagnolo
tutte le lastre 115,55 1,00 115,55
gradini davanti al bar 2,73 1,00 2,73
marciapiede via Bianca della Valle 144,00 1,00 144,00

SOMMANO m² 262,28 40,75 10´687,91

47 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da
01.A23.C20. ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo
010 di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di

cm 1 ... perfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera,
trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli
forniti dalla citta'
ripristino pavimentazione via Bianca della Valle 14,16 14,16

SOMMANO m² 14,16 81,54 1´154,61

48 Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di
01.P18.P50.0 luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di
10 forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o

lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a
tutta squadratura nei fianchi Spess cm 8-10 - lunghezza
da m 1.40 a 2.00
accessi carrai *(lung.=4,85+4,00+5,55+4,50+4,55+
3,70) 27,15 0,50 13,58
scivoli strisce pedonali 2,00 6,00 1,25 15,00

4,00 5,50 1,25 27,50
1,00 5,50 1,65 9,08
2,00 7,14 1,40 19,99
2,00 6,00 1,00 12,00
2,00 6,00 1,20 14,40

raccordo marciapiede via Bianca della Valle 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m² 115,55 135,96 15´710,18

49 Pietra di luserna a spacco di cava, in lastre rettangolari a
01.P18.M00. coste rifilate Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40
020 marciapiede via Bianca delle Valle lato Parco basso del

Castello *(par.ug.=62+40+12+30) 144,00 144,00

SOMMANO m² 144,00 66,56 9´584,64

50 Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata
01.A13.A55. sul luogo di impiego o nei magazzini municipali
005 secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso

l'eventuale accatas ... orto dei materiali di risulta ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato Di recupero,
dello spessore di cm 8/10-10/12
rifilatura lastre in presenza di caditoie e chiusini 5,00 1,60 8,00
rifilatura lastre in pietra - marciapiede via Bianca della

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 8,00 412´546,00
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R I P O R T O 8,00 412´546,00

Valle per raccordo del marciapiede esistente con quello
nuovo 4,00 6,00 24,00

SOMMANO m 32,00 13,21 422,72

51 Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste refilate,
26.P03.E30.0 piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie
20 effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica. in

pietra di Luserna dello spessore di cm 5
gradini davanti al bar - pedate 2,00 2,85 0,32 1,82
alzate 2,00 2,85 0,16 0,91

SOMMANO m² 2,73 165,00 450,45

52 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44. 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m²
015 (H/peso=2700,00+410+445+415) 3970,00 3´970,00

SOMMANO m² 3´970,00 1,06 4´208,20

53 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80. venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore compresso pari a cm 8
parcheggio viale Vif 415,00 415,00
ripristino scavi impianto di illuminazione viale Vif 157,00 157,00
via Roma sud 410,00 410,00via Roma sud 410,00 410,00

SOMMANO m² 982,00 11,56 11´351,92

54 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80. venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
033 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore compresso pari a cm 12
viale Vif - sedime 175,00 175,00
via Mellano est 445,00 445,00

SOMMANO m² 620,00 17,33 10´744,60

55 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
01.A22.G05. per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta'
005 di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'art ... Steso con vibrofinitrice per uno spessore
finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)

2700,00 2´700,00

SOMMANO m² 2´700,00 6,14 16´578,00

56 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15. palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione
005 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo

(Norme UNI EN 4 ... mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
pali illuminazione pubblica - strade 53,00
pali illuminazione pubblica - parco 5,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 58,00 456´301,89
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R I P O R T O 58,00 456´301,89

SOMMANO cad 58,00 189,87 11´012,46

57 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso
13.P04.A05. stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di
005 antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese

di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la
seconda a finire RAL 6009;
verniciatura pali - strade *(larg.=0,12*3,14) 53,00 6,00 0,38 120,84
verniciatura pali - parco *(larg.=0,12*3,14) 5,00 5,00 0,38 9,50
verniciatura pali - pali esistenti via Mellano ovest *
(larg.=0,20*3,14) 2,00 9,00 0,63 11,34

SOMMANO m² 141,68 31,04 4´397,75

58 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A15. formazione di cavidotto in marciapiede con manto
005 bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90

cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1
tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con misto
cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
impianto di illuminazione pubblica - strade e
marciapiedi 686,00 686,00

SOMMANO m 686,00 39,10 26´822,60

59 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. impianto di illuminazione pubblica - strade 685,00 685,00
010 impianto di illuminazione pubblica - parco 80,00 80,00010 impianto di illuminazione pubblica - parco 80,00 80,00

SOMMANO m 765,00 0,14 107,10

60 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05. formazione di cavidotto in terreno senza
005 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno
vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
impianto di illuminazione pubblica - parco 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 22,57 1´805,60

61 GIUNZIONI Muffola di derivazione o di giunzione di
15.P04.A10. qualsiasi tipologia e dimensione, comprensiva dei
020 collegamenti dei cavi, previa individuazione dei singoli

conduttori e della fornitura e posa di puntalini per la
giunzione degli stessi. (POSA)

6,00

SOMMANO cad 6,00 17,98 107,88

62 Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1
14.P19.A05. kV, sezione da 10 a 25 mm², a resina colata, conformi
005 alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere

accompagnata, così come i ... a conformità ai sensi di
legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio
devono rispondere alla normativa vigente.
linee di illuminazione monofase 6,00

SOMMANO cad 6,00 24,24 145,44

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 500´700,72
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R I P O R T O 500´700,72

63 Fornitura e posa in opera di morsettiera da palo serie
07 NP MMW a doppio isolamento completo di coperchio di

chiusura SMW, per feritoia 45x186, con portello in lega
di alluminio pressoc ... completo di viti di serraggio in
acciaio inox e fusibili e collegamenti alla dorsale e verso
l'apparecchio illuminante.
giunzioni all'interno dei pali di illuminazione pubblica 53,00

SOMMANO cadauno 53,00 61,41 3´254,73

64 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.E02. di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,
015 morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 4
strade 2,00 180,00 360,00

4,00 15,00 60,00
3,00 10,00 30,00
2,00 70,00 140,00
1,00 450,00 450,00

parco 1,00 90,00 90,00
parco 53,00 5,00 265,00

SOMMANO m 1´395,00 2,90 4´045,50

65 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,
06.A01.E02. di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,
005 morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5
arrivo e salita ai pali 53,00 5,00 265,00

SOMMANO m 265,00 1,70 450,50

66 Corpo illuminante in alluminio pressofuso verniciato
02 NP completo di testa palo chela - come da elaborati grafici -

sorgente luminosa led R2 max 48 W - 3000K - durata di
vita > 160.000 h - cut of - classe II- IP 66 - IK09 -
schermo in vetro piano temperato- lenti PMMA - K -
colore a scelta della D.L.
illuminazione pubblica strade 48,00

SOMMANO cadauno 48,00 691,73 33´203,04

67 Corpo illuminante a lanterna in alluminio pressofuso
03 NP verniciato completo di testa palo - sorgente luminosa

led R2 max 48W - 2200K - durata di vita > 160.000 h -
cut of - classe II- IP 66 - IK08 - schermo in vetro piano
temperato- lenti PMMA - AG - colore a scelta della D.L.
illuminazione pubblica parco 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 715,22 3´576,10

68 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro
13.P04.A10. con base in vernice oleosintetica nera e caratteri
010 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
campo;
tutti pali di illuminazione pubblica 53,00

SOMMANO cad 53,00 10,21 541,13

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 545´771,72
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R I P O R T O 545´771,72

69 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio
13.P07.A05. a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa
020 superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi

il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa
della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;
illuminazione pubblica - parco 5,00
illuminazione pubblica - strade 48,00

SOMMANO cad 53,00 35,88 1´901,64

70 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
06.A07.A02. predisposto di interruttore automatico magnetotermico
025 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CE ... EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
quadro QF 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,31 266,48

71 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con
06.A08.A09. contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi
045 tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con

possibilità di comado manual ... e.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a)
quadro QF 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,52 64,52

72 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con
06.A08.A07. fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti
010 in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di

alimentazio ... ni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000
Lux 1 contatto con fotocellula
quadro QF 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42

73 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
06.A07.A03. predisposto di interruttore automatico magnetotermico
100 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10

kA secondo norme C ... EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
quadro QF 1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 71,76 143,52

74 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale
06.A09.A03. isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP
025 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o

fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa
in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella
24 moduli
quadro QF 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,61 44,61

75 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 548´331,91
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R I P O R T O 548´331,91

06.A07.B05. accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
055 classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate

sinusoidali e pulsanti) ... eso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A
cl.A [S] immuniz - 300/500 mA
quadro QF 1,00

SOMMANO cad 1,00 109,45 109,45

76 Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina SMC
06 NP con due vani sovrapposti e zoccolo, GRAFI5 G5-8/132/

ZT, di dimensioni complessive 580x1390x330 mm.
Vani altezze utili: 433 + ... 0). Installazione su
basamentoin C.A.; Setto di chiusura inferiore in
bachette con n. 2 passacavi conici diametro 76 mm
nuovo quadro F 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´435,99 1´435,99

77 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di
13.P09.A05. quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati,
005 compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110

mm e quant'altro necessario;
basamento di nuovo quadro F 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,62 154,62

78 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la
06.P34.A01. ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e06.P34.A01. ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e
005 denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi

indicati ... iuti dalla ditta esecutrice, direttamente o
tramite personale qualificato da essa designato.
dichiarazione di conformità
certificazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 156,62 156,62

79 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
08.A55.N09. stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso
005 lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15,

il getto dell ... esclusa la fornitura e posa della griglia
delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)
Via Bianca della valle 8,00
Via Roma nord 12,00
Via Roma sud 1,00
Viale Vif 8,00
Via Mellano ovest 4,00

SOMMANO cad 33,00 112,44 3´710,52

80 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di
08.A30.G39. caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni
005 interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in

conglomerato cementizi ... o lo scavo: dell'altezza fino a
m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino
al filo superiore del chiusino)
pozzetti sifonati di ispezione per allacciamento 3,00

SOMMANO cad 3,00 519,16 1´557,48

81 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 555´456,59



pag. 16

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 555´456,59

08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
085 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interra ... compreso ogni lavoro e provvista per
dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8
kN/m²: diametro esterno 250
(lung.=8,00+7,00+7,50+13,00+5,00+2,50) 43,00 43,00

SOMMANO m 43,00 26,34 1´132,62

82 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
080 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interra ... compreso ogni lavoro e provvista per
dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8
kN/m²: diametro esterno 200
Via Bianca della Valle 1,00 27,50 27,50
Via Roma *(lung.=14,00+6,50+6,00+7,00+2,50+10,00+
14,00+7,00+7,00+2,00) 1,00 76,00 76,00
Via Mellano ovest 1,00 43,00 43,00
Viale Vif *(lung.=13,50*2+7,50+11,00) 1,00 45,50 45,50

SOMMANO m 192,00 17,85 3´427,20

83 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15. dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
010 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato

30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
copertura con cls tubazione da 250 1,00 43,00 1,00 0,15 6,45copertura con cls tubazione da 250 1,00 43,00 1,00 0,15 6,45
copertura con cls tubazione da 200 1,00 192,00 1,00 0,15 28,80

SOMMANO m³ 35,25 66,93 2´359,28

84 Blocchi di fondazione e collegamenti con pozzetti
15.P02.A15. adiacenti. I blocchi di fondazione vengono eseguiti
010 mediante getto di cls all'interno di uno scavo predisposto

senza l'utilizzo di ... eddo. Secondo le misure ed
indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo
superiore a m³ 0,50 (FORNITURA e POSA)
impianto di illuminazione pubblica - strade *
(par.ug.=11+5+12+8+4+8) 48,00 0,80 0,80 1,00 30,72
impianto di illuminazione pubblica - parco 5,00 0,80 0,80 1,00 3,20

SOMMANO m³ 33,92 127,83 4´335,99

85 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque
01.A18.C80. dimensione compreso il fissaggio
005 Griglie caditoie 33,00 40,00 1´320,00

sostituzione griglie caditoie via Bianca della Valle -
ingresso parco 4,00 57,00 228,00

SOMMANO kg 1´548,00 3,31 5´123,88

86 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
01.P13.E62.0 griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per
05 griglie e chiusini classe D 400

chiusini pozzetti impianto di illuminazione area
riqualificazione 10,00 46,00 460,00
griglie caditoie 33,00 40,00 1´320,00
sostituzione griglie caditoie esistenti - via Bianca della
Valle 4,00 57,00 228,00
chiusini pozzetti - impianto di fognatura diametro cm 60 3,00 59,00 177,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 2´185,00 571´835,56
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´185,00 571´835,56

SOMMANO kg 2´185,00 3,05 6´664,25

87 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con
08.A30.G63. resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni
005 interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,

compreso lo scavo ed ... formazione nel getto dei fori
per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi
nei fori e la loro sigillatura
pozzetti impianto di illuminazione area riqualificazione 10,00

SOMMANO cad 10,00 200,11 2´001,10

88 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni
06.A12.E04. o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di
005 chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con
chiusino 90 kg carr.
pozzetti impianto di illuminazione - parco 6,00
pozzetti impianto di illuminazione - strade 48,00

SOMMANO cad 54,00 275,23 14´862,42

89 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15. dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
030 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato

30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³
pozzetti di ispezione *(lung.=0,50*4) 64,00 2,00 0,20 0,80 20,48
caditoie *(lung.=0,60*4) 33,00 2,40 0,20 0,80 12,67

SOMMANO m³ 33,15 78,37 2´597,97

90 'Allacciamento di immissione stradale compresa la
16.P05.A25. perforazione del manufatto, l'innesto del tubo e la
032 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone, per

collegamenti a manufatti esistenti (pozzetti, conchiglie,
ecc.).

7,00

SOMMANO cad 7,00 41,38 289,66

91 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i
01.A18.E10. fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni
015 altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm

50x50
recinzione dietro la siepe parco basso castello 1,00 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 41,30 4´956,00

92 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive
230 spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal

colletto r=numero mi ... di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Crataegus
oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z
Siepe giardino castello 6,00 200,00 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 8,58 10´296,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 613´502,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 613´502,96

93 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive
615 spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal

colletto r=numero mi ... di ramificazioni basali z=fornito
in zollav=fornito in vaso o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-
s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20
piantine lungo il nuovo percorso giardino castello *
(lung.=30,00+30,00) 6,00 60,00 360,00
piantine aiuole area riqualificazione 6,00 35,00 210,00

SOMMANO cad 570,00 6,50 3´705,00

94 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive
380 spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal

colletto r=numero minimo di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella
Lagerstroemia indica cfr=14-16 alb z

26,00

SOMMANO cad 26,00 142,65 3´708,90

95 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
480 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a

metri 1.00 da terrah=al ... =pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Prunus
avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
Vialle Vif - parcheggio 9,00Vialle Vif - parcheggio 9,00

SOMMANO cad 9,00 207,94 1´871,46

96 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive
500 spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal

colletto r=numero mi ... imo di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Photinia
fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v
aiuola recinzione gas 3,00 15,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 21,90 985,50

97 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone
18.A60.A05. di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a
005 radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in

operazioni di ric ... agnatura d'impianto, potature di
formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo
l'impianto altezza fino a 80 cm

piantumazione Photinia - aiuole area riqualificazione 45,00
siepe giardino castello 6,00 200,00 1´200,00

6,00 60,00 360,00
piantumazione Spiraee aiuole area riqualificazione 6,00 35,00 210,00

SOMMANO cad 1´815,00 2,51 4´555,65

98 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della
20.A27.A60. buca, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
010 autorizzato del materiale di risulta, provvista della terra

vegetale, riempim ... apienza non inferiore a 80 litri per
le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50
Buca di m 1,50x1,50x0,90

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 628´329,47
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 628´329,47

Alberi area riqualificazione 35,00

SOMMANO cad 35,00 123,31 4´315,85

99 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
20.A27.A10. piano di semina con livellamento sminuzzamento e
020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e traspor ... gli eventuali materiali di
risulta Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa
la fornitura e stesa di terra agraria
aiuole area di riqualificazione 155,00 155,00
aiuole Viale Vif - ripristino 50,00 50,00
area adiacente nuovo percorso - parco 1,00 150,00 3,00 450,00
area adiacente ingresso parco da via Bianca della valle 1,00 75,00 5,00 375,00

SOMMANO m² 1´030,00 5,06 5´211,80

100 Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di
18.A92.A14. taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e
005 spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso

acquisto, fornitura e posa. per pianta
pacciamatura siepe giardino castello 1´560,00

SOMMANO cad 1´560,00 1,81 2´823,60

101 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,
01.A18.B40. inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi
005 tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a

linee direttelinee dirette
ringhiere di protezione parco castello - nuovo cancello
piatti 20*20 - verticali 8,00 10,50 3,14 263,76
montanti 60*60*4 - verticali 8,00 1,20 6,71 64,42
piatti orizzontali 60*15 3,00 10,50 7,02 221,13
piastre di ancoraggio 170*170*15 8,00 3,47 27,76

ringhiere di protezione parco castello - salto d'acqua
montanti 60*60*4 - verticali 13,00 1,00 6,71 87,23
mancorrente 40*60*4 *(lung.=2,20+2*5) 1,00 12,20 5,45 66,49
piatti 20*20 - verticali *(lung.=2,20+2*5) 9,00 12,20 3,14 344,77
piastre di ancorraggio 170*170*15 9,00 3,47 31,23

SOMMANO kg 1´106,79 5,60 6´198,02

102 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in
01.A18.B50. lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori
005 di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo

con due ... una ripresa di antiruggine In ferro in
elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
semplice a linee diritte
nuovo cancello parco castello - montanti 100*100*5 4,00 1,20 14,24 68,35
nuovo cancello parco castello - montanti 50*100*5 2,00 1,20 10,32 24,77
nuovo cancello parco castello - montanti 50*60*5 2,00 1,20 7,85 18,84
nuovo cancello parco castello - montanti 50*60*5 2,00 1,60 7,85 25,12
nuovo cancello parco castello - montanti orizzontali
inferiori 60*50*5 1,00 7,00 7,85 54,95
nuovo cancello parco castello - piatti 60*15 - orizzontali
*(H/peso=2*3,51) 3,00 7,00 7,02 147,42
nuovo cancello parco castello - piatti 20*20 - verticali 8,00 5,50 1,20 3,14 165,79
nuovo cancello parco castello - piatti20*20 - verticali 8,00 2,50 1,60 3,14 100,48
piastre di ancoraggio 200*200*15 10,00 4,80 48,00

SOMMANO kg 653,72 8,14 5´321,28

103 Panchina con seduta composta da 4 listoni in legno

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 652´200,02
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 652´200,02

04 NP esotico impregnato di cui 2 testa raggiati, schienale in
listoni di legno esotico impregnato. Struttura portante in
acciaio zinca ... i in tubolare circolare, con piastra di
base. Dimensioni panchina cm 200*56,7, H seduta = cm
42,5 - H schienale = cm 79
Via Roma - incrocio Vial Vif 3,00
Via Bianca della Valle - ingresso parco 2,00
panchine - parco 3,00 5,00 15,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´684,95 33´699,00

104 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita', ottenuta da
01.A04.F75. acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
020 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della

Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura
e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe
tecnica B450C
rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10 -
aree per la posa delle panchine parco 1,00 40,00 1,00 4,50 180,00
rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10 -
aree per la posa della panchine strade 5,00 4,00 1,00 4,50 90,00
rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10 -
aree per la posa de basamento dei cestini portarifiuti 6,00 1,00 1,00 4,50 27,00
rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 10*10 -
scivoli e rampe 111,55 111,55

SOMMANO kg 408,55 1,37 559,71

105 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B45. EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri01.A04.B45. EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri
010 perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore)

sotto il livello di ... a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: a contatto con acque potabili Classe di resistenza
a compressione minima C30/37
trave di fondazione nuovo cancello - parco 1,00 7,00 0,60 0,20 0,84

1,00 7,00 0,30 0,20 0,42
1,00 7,00 1,00 0,10 0,70

SOMMANO m³ 1,96 110,31 216,21

106 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00. secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
015 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle

norme vigenti
fondazione cancello castello 250,00 250,00

SOMMANO kg 250,00 1,52 380,00

107 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
01.A04.H30. muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
005 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
fondazione nuovo cancello parco 2,00 7,00 0,40 5,60

SOMMANO m² 5,60 30,34 169,90

108 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00. il compenso per la maggiore quantita' di materiale
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
fondazione nuovo cancello parco 1,00 1,96 1,96

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 1,96 687´224,84
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,96 687´224,84

SOMMANO m³ 1,96 8,57 16,80

109 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B90. EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete
005 elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti

appoggiate solaio, che ... onsistenza al getto S4 (stesa
manuale) oppure classe di spandimento F4 Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
posa panchine - strade 5,00 3,00 1,00 0,30 4,50
posa panchine - parco 15,00 3,00 1,00 0,30 13,50
posa cestini 6,00 1,00 1,00 0,30 1,80
fondazione rampe e scivoli in pietra di Luserna 111,55 0,30 33,47

SOMMANO m³ 53,27 119,11 6´344,99

110 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
010 strutture di fondazione

posa elementi di arredo urbano 53,27 53,27
fondazione nuovo cancello parco 1,96 1,96
copertura tubazione fognatura 35,25 35,25

SOMMANO m³ 90,48 8,17 739,22

111 Cestino portarifiuti di forma cilindrica predisposto per
05 NP fissaggio a pavimento - capacità litri 70 - completo di

posacenere - in lamiera di acciaio verniciato. Coperchio
in lamier ... oro centrale per alloggiamento posacenere ein lamier ... oro centrale per alloggiamento posacenere e
due fori contraposti per introduzione rifiuti. Colore a
scelta della D.L.
strade 4,00
parco 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 805,28 4´831,68

112 'VERNICIATURA TRANSENNE METALLICHE
16.P04.A05. TUBOLARI O STORICHE O CROCE DI
480 SANT'ANDREA - Verniciatura transenne metalliche di

qualsiasi tipologia comprendente la preparazione di tutte
le pa ... icron e 2 mani di smalto sintetico, di colori vari
seguendo la colorazione esistente o unico colore RAL
7010 o RAL 6009.
verniciatura cancello esistente ingresso parco da via
Bianca della Valle 2,00 3,00 3,00 18,00
verniciatura ringhiera bealera 2,00 4,00 1,00 8,00
cancello nuovo ingresso 2,00 2,50 1,60 8,00
cancello nuovo ingresso 2,00 4,15 1,20 9,96
ringhiere nuovo ingresso *(lung.=4,50+2,50+1+3) 2,00 11,00 1,20 26,40
ringhiera salto d'acqua *(lung.=2,70+2*6,10) 2,00 14,90 1,00 29,80
transenne esistenti 2,00 25,00 1,65 1,00 82,50

SOMMANO m² 182,66 33,98 6´206,79

113 Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o
01.A04.Q20. calcestruzzo armato al rinforzo in FRP o FRCM
005 realizzato tramite corda con anima in fibra di carbonio

ad alta tenacità. Diametro nom ... tro minimo 16 mm e
l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito secondo le regole dell'arte.
ancoraggio cancello e ringhiere nuovo ingresso al parco
del castello 19,00 4,00 76,00
ancoraggio ringhiera di protezione del salto dell'acqua

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 76,00 705´364,32
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R I P O R T O 76,00 705´364,32

nel parco 9,00 4,00 36,00
ancoraggio basamento panchine parco 15,00 2,00 4,00 120,00
ancoraggio basamento panchine strade 5,00 2,00 4,00 40,00
ancoraggio basamento cestini 6,00 4,00 24,00

SOMMANO m 296,00 20,14 5´961,44

114 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo
04.P84.A03. di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in
005 qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o

lastre in ... 50, ripristino della pavimentazione esistente,
pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. <= 60 mm
segnaletica stradale - esistente 28,00
segnaletica stradale - integrazione 18,00

SOMMANO cad 46,00 29,38 1´351,48

115 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino a
2.80 m
segnaletica stradale - integrazione 18,00

SOMMANO cad 18,00 19,95 359,10

116 'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE116 'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE
16.P04.A05. DI S. ANDREA A 3 PIANTONI Fornitura transenna
290 "Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive

di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. ... o angolari o
di misura inferiore, confezionati su misura su
indicazioni della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del
50%.

2,00

SOMMANO cad 2,00 237,41 474,82

117 Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di
01.A24.B05. foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di
050 perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento

fuso allum ... i risulta A tre sostegni, su pavimentazione
in cubetti di porfido, compreso il ripristino della
pavimentazione esistente
transenne esistenti 25,00
transenne nuove 2,00

SOMMANO cad 27,00 75,57 2´040,39

118 'FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA
16.P04.A05. CATENELLE 'Fornitura e posa di paletto dissuasore
300 "Città di Torino" costituito da paletto in ferro zincato a

caldo diametro mm. 76 di lunghezz ... paletto dissuasore
senza nessuna catena ---> prezzo pieno - 10%; - paletto
con tre catenelle ---> prezzo pieno + (5%+5%)
fornitura e posa paletti con catenelle 45,00

SOMMANO cad 45,00 78,75 3´543,75

119 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A02. (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A R I P O R T A R E 719´095,30
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R I P O R T O 719´095,30

030 alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, a ... E.G.= pellicola retroriflettente classe
1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, H.I
cartelli nuovi 10,00

SOMMANO cad 10,00 35,34 353,40

120 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03. (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
045 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme ... E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato
600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
cartelli nuovi 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,92 279,20

121 Posa segnaletica verticale Posa in opera di cartello
04.P84.A02. stradale di formato non unificato di grande superficie;
005 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno. Tra 1.5 mq e
4.5 mq
cartelli recuperati 52,00
cartelli nuovi 20,00

SOMMANO m² 72,00 29,38 2´115,36

122 Posa segnaletica verticale Esecuzione di stallo riservato
04.P84.A13. per sosta consentita a invalidi o per C/S merci,
005 comprensivo di fornitura e posa di tabella al 30/X, EG,

dim. 60x40 cm o 9 ... e zebrature fino alla dimensione
di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice
spartitraffico. Esecuzione di stallo
parcheggio disabili 2,00
carico/scarico merci 3,00

SOMMANO cad 5,00 176,26 881,30

123 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.A12. (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Triangolo
005 elongato complementare del segnale dare precedenza

secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds)
per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato
100x200 cm
incroci 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 9,39 75,12

124 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Serie di
04.P83.F03.0 triangoli (dimensione base cm 50, altezza cm 70) che
05 rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale

dare precedenza, per ogni singolo elemento fornito (tipo
normale o autoadesivo). Serie triangoli dare precedenza
simboli precedenza 5,00 6,00 2,00 60,00

1,00 16,00 2,00 32,00

SOMMANO cad 92,00 3,98 366,16

125 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.B02.0 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
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05 acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di
corsia, margina ... rifrangenza e antiskid. Stesa striscia
in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, larghezza cm 12
Via Roma 2,00 150,00 300,00
Via Mellano 2,00 110,00 220,00
Viale Vif 2,00 65,00 130,00
Viale Vif 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 800,00 0,55 440,00

126 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico
04.P83.B03.0 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
05 acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio,

computabi ... rangente, in qualsiasi colore, larghezza cm
12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di
pesce" su nuovi manti
parcheggi 500,00

SOMMANO m 500,00 0,77 385,00

127 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A13. rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
005 acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile",

"omino" o altro, ... ce spartitraffico rifrangente, colore
bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto
per pieno fino a 100*150 cm.
pista ciclabile 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,60 56,00SOMMANO cad 10,00 5,60 56,00

128 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A13. rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
010 acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile",

"omino" o altro, ... no" o di altro tipo, in vernice
spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni
vuoto per pieno fino a 150*200 cm.
pista ciclabile 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,80 156,00

129 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.B01.0 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
05 acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, ... edonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

7,00 5,50 5,00 192,50

SOMMANO m² 192,50 5,46 1´051,05

130 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
28.A05.D20. sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
005 presso piegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito ... - dotato di scaldavivande,
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo
primo mese o frazione di mese
allestimento cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 328,50 328,50

131 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
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28.A05.D20. sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
010 presso piegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito ... montaggio e preparazione della
base incls armata di appoggio costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.
per tutta la durata dei lavori 5,00

SOMMANO cad 5,00 98,38 491,90

132 Organizzazione del cantiere per la garanzia della
28.A05.G05. sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
010 INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN

LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di ... gio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo aumentare del 30%
il costo fornito.
baracca deposito cantiere primo mese 1,30
baracca deposito cantiere mesi successivi 5,00

SOMMANO cad 6,30 72,21 454,92

133 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro
28.A15.B05. le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o
005 altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame

da 35 mm², collegata a dispersor ... in acciaio zincato di
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
protezione baracche di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 157,94 157,94SOMMANO cad 1,00 157,94 157,94

134 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
01.P23.H25. informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
045 In alluminio smaltato - cm 50x70

cartelli - lavori 10,00

SOMMANO cad 10,00 16,20 162,00

135 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
04.P82.A10. cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura barriera per
015 segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di

ferro verniciato a fu ... stremita con scritta "interruzione"
pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm
esclusa la barriera. 180x20 cm

5,00

SOMMANO cad 5,00 49,02 245,10

136 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
01.P23.H25. informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
040 In alluminio smaltato - cm 37x50

cartelli 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,43 148,60

137 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
28.A20.B05. composto da due semafori, gestito da microprocessore,
005 compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:

posa e nolo per minimo 15 giorni
5,00

SOMMANO cad 5,00 54,16 270,80
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138 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di
28.A20.C10. segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate
005 a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di

funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
20,00

SOMMANO cad 20,00 5,86 117,20

139 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
28.A20.C05. barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
005 crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,

alimentazione a batteria con batteria a 6V
20,00

SOMMANO cad 20,00 8,58 171,60

140 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne
010 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,

dotato di un WC alla turca ... della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
per tutta la durata dei lavori 5,00

SOMMANO cad 5,00 110,01 550,05

141 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in141 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne
005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,

dotato di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
primo mese 1,00

SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00

142 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata
28.A05.B55. rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di
005 scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni

orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza.
Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile

6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 102,43 1´229,16

143 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per
28.A05.B40. attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per
010 eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza

di 0,6 m quando desti ... eo della passerella pedonale.
Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo mensile
Larghezza utile di passaggio cm 120

12,00 2,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 53,78 1´290,72

144 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
04.P82.A10. cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura barriera per
005 segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di

ferro verniciato a fu ... stremita con scritta "interruzione"
pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm
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esclusa la barriera. 120x20 cm
4,00

SOMMANO cad 4,00 36,77 147,08

145 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25. lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
005 scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato
a metro lineare posto in opera
strade 2,00 200,00 400,00
parco 2,00 160,00 320,00

SOMMANO m 720,00 0,35 252,00

146 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY,
005 in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o

sabbia: trasporto, movimentaz ... ale riempimento e
svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

50,00

SOMMANO m 50,00 15,35 767,50

147 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
005 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti005 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
strade 2,00 250,00 500,00
parco 1,00 130,00 130,00

SOMMANO m 630,00 3,60 2´268,00

148 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
010 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
strade 4,00 250,00 1´000,00
parco 5,00 130,00 650,00

SOMMANO m 1´650,00 0,50 825,00

149 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10. prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
005 ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,

smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
demilizione muro parco 1,00

SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26

150 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
28.A05.E40. compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate,
010 per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per

utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50
cm
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150,00

SOMMANO cad 150,00 0,26 39,00

151 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
28.A05.E55. pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
010 lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni

mese successivo
5,00 20,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,86 86,00

152 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
28.A05.E55. pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
005 lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto,

montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
5,00 20,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,53 353,00

153 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6
28.A15.A05. kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
005 circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per

intonaco premiscelato e appar ... to direttamente
interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
impianto di terra baracca di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91

154 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
28.A20.H05. omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato
005 a parete con idonea staffa e corredato di cartello di

segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
estintore cantiere 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,72 54,88

Parziale LAVORI A CORPO euro 736´138,01

T O TA L E euro 736´138,01

Data, __________

Il Tecnico
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----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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