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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

01 NP

2

01.A01.A05.

020

3

01.A01.B10.

020

4

01.A02.A10.

010

5

01.A02.A50.

010

6

01.A02.D00.

010

7

01.A04.B15.

010

LAVORI A CORPO

Formazione di pavimentazione mediante fornitura e posa di masselli
autobloccanti in pietra ricostruita ad alta carrabilita - carico di rottura >
250 N/mm - di calcestruzzo con fini ... ento dei giunti e lavaggio finale
con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:
m2
TRASPORTI:
cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso l'asportazione
di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo
di 10 cm

SOMMANO m?*

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
profondita’ massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
disfacimento della pavimentazione bituminos ... o ed il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita' fino a
Cm 30 eseguito a macchina

SOMMANO m?

Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore
a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgomber ... i, computando i volumi prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato

SOMMANO m?*

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
trasporto dei detriti in cantiere

SOMMANO m?*

Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per
recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita
dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il
trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi oltre
m? 10

SOMMANO m?

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte. Eseguito con 150 kg/m?

SOMMANO m?*

1,000

1,000

2'340,00

104,10

2'946,00

58,10

73,22

15,25

35,25

51,43

6,01

11,86

102,28

194,89

14,82

66,93

51,43
-4,68
-5,74

41,01

26,00

1,97

27,97

13,04

120°346,20

625,64

34'939,56

5°942,47

14°269,85

226,01

2'359,28

30°513,60

377,14

24°880,46

5462,91

12°694,45

197,46

0,00

25,355

25,355

60,280

71,210

91,930

88,960

87,370

A RIPORTARE

178°709,01

74'126,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1787709,01 74°126,02
8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
030 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte. Eseguito con 250 kg/m?
SOMMANO m?* 33,15 78,37 2'597,97 0,00
9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B45. |strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei
010 ascensore) sotto il livello di ... a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere: a
contatto con acque potabili Classe di resistenza a compressione minima
C30/37
SOMMANO m?* 1,96 110,31 216,21 0,00
10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B90. |pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non
005 collaboranti appoggiate solaio, che ... onsistenza al getto S4 (stesa
manuale) oppure classe di spandimento F4 Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
SOMMANO m?* 53,27 119,11 6'344,99 0,00
11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m?* 90,48 8,17 739,22 739,22| 100,000
12 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per
01.A04.E00. |la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
SOMMANO m?* 1,96 8,57 16,80 11,76 70,040
13 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C
015 per gli usi consentiti dalle norme vigenti
SOMMANO kg 250,00 1,52 380,00 213,98| 56,310
14 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita’, ottenuta da acciai laminati
01.A04.F75. |a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario
020 secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata
a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica
B450C
SOMMANO kg 408,55 1,37 559,71 39,521 7,060
15 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30. |archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 5,60 30,34 169,90 157,70 92,820
16 Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
01.A04.Q20. |rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
005 carbonio ad alta tenacitd. Diametro nom ... tro minimo 16 mm e
linghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.
SOMMANO m 296,00 20,14 5'961,44 0,00
17 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della
01.A09.E50. |superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di
005 due membrane elastoplastomeriche, entram ... di mm 4, armate con
geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C Con
membrane di tipo normale
SOMMANO m? 460,00 22,36 107285,60 3'639,05| 35,380
18 Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di
01.A13.A55. |impiego o nei magazzini municipali secondo le dimensioni ordinate
005 dalla D.L., compreso l'eventuale accatas ... orto dei materiali di risulta
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Di recupero, dello spessore
di cm 8/10-10/12
SOMMANO m 32,00 13,21 422,72 405,81 96,000
19 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa
A RIPORTARE 206°403,57 79°333,06

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 206°403,57 79°333,06
01.A18.B40. |di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con
005 disegno semplice a linee dirette
SOMMANO kg 1'106,79 5,60 6'198,02 5°171,01| 83,430
20 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere
01.A18.B50. |in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura,
005 serratura a due giri e mezzo con due ... una ripresa di antiruggine In
ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a
linee diritte
SOMMANO kg 653,72 8,14 5°321,28 3381,14| 63,540
21 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione
01.A18.C80. |compreso il fissaggio
005 SOMMANO kg 1'548,00 3,31 5°123,88 5°102,87| 99,590
22 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i
01.A18.E10. |profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.
015 A maglie di mm 50x50
SOMMANO m? 120,00 41,30 4'956,00 4213,59| 85,020
23 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale
fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm20
SOMMANO m? 120,00 6,42 770,40 197,30 25,610
24 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
01.A21.A43. |confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce
005 e grossi ciottoli e la cui curva gra ... la ottima determinata in laboratorio
(a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in opera costipato,esclusa la
compattazione
SOMMANO m?* 289,00 57,64 16°657,96 1'442,58| 8,660
25 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate
01.A21.GS5. |livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte
005 In fibra di poliestere o simile
SOMMANO m?|  3'067,00 2,30 7°054,10 7°054,10( 100,000
26 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. \modificato in ragione di Kg 1,000/m?
015 SOMMANO m?|  37970,00 1,06 4208,20 787,35 18,710
27 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
020 provenienti dalla frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 8
SOMMANO m? 982,00 11,56 117351,92 1'580,19| 13,920
28 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
033 provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari acm 12
SOMMANO m? 620,00 17,33 107744,60 1'598,80( 14,880
29 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E00. |mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
115 della  scarifica anche se da eseguirsi a mano .. I
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per
profondita da 8 a 10 cm
SOMMANO m? 415,00 5,32 2207,80 707,16 32,030
30 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. |mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
120 della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... o a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm
SOMMANO m?|  27210,00 6,06 137392,60 4'648,57| 34,710
A RIPORTARE 294390,33 115217,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 294390,33 115217,72
31 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.GO5. |usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con
005 vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... Steso con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)
SOMMANO m?|  2"700,00 6,14 16°578,00 2340,81| 14,120
32 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o
01.A23.A10. |per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
005 calcestruzzo cementizio, con resistenza .. a la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10 compressi
SOMMANO m? 1'180,00 16,67 19°670,60 7°215,18] 36,680
33 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
01.A23.B20. |sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza
010 di almeno m 0,90 su strato di ¢ ... erfetta sigillatura dei giunti con colata
di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SOMMANO m 1'089,00 17,97 197569,33 14763,10| 75,440
34 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi
01.A23.B30. |carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore
005 cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, ... la perfetta sigillatura dei
giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di
luserna o bagnolo
SOMMANO m? 262,28 40,75 10°687,91 10°118,24| 94,670
35 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o
01.A23.B50. |curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo
005 in calcestruzzo secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e
cm 15 di altezza
SOMMANO m 290,00 14,12 4'094,80 2'359,42| 57,620
36 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza
01.A23.B60. |di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12
010 SOMMANO m 139,00 19,18 2'666,02 2'666,02| 100,000
37 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di
01.A23.B70. |marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e l'accatastamento
005 fino ad una distanza di m 50 Lastre in pietra di luserna o simili
SOMMANO m? 14,10 19,18 270,44 270,44| 100,000
38 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma
01.A23.C20. |ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e
010 coperto con uno strato di cm 1 ... perfici di almeno m?0.20, compreso
ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli forniti
dalla citta'
SOMMANO m? 14,16 81,54 1'154,61 1'120,08| 97,010
39 Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il
01.A23.C60. |trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori A mano
005 SOMMANO m? 18,40 12,55 230,92 197,37 85,470
40 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. |pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
010 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura
degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore dicm 7 ¢ 8
SOMMANO m? 18,40 13,39 246,38 198,90 80,730
41 Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla
01.A24.B0S5. |pavimentazione esistente con lutilizzo di perforatore di idoneo
050 diametro, il fissaggio con cemento fuso allum ... i risulta A tre sostegni,
su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della
pavimentazione esistente
SOMMANO cad 27,00 75,57 2'040,39 1708,42| 83,730
42 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza
A RIPORTARE 371'599,73 158°175,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ‘
RIPORTO 371'599,73 158°175,70
01.P05.B45.0|R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e
05 vibrato a superficie liscia sulle due facce ... e da consentire un interasse
tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo
cm 12 altezza cm 30
SOMMANO m 290,00 7,50 2'175,00 0,00
43 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
01.P13.E62.0 |secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 SOMMANO kg|  2185,00 3,05 6'664,25 0,00
44 Pietra di luserna a spacco di cava, in lastre rettangolari a coste rifilate
01.P18.MO00. |Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40
020 SOMMANO m? 144,00 66,56 9'584,64 0,00
45 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza
01.P18.N10. |da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con
010 smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a s ... scluse quelle macchiate o
comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza
Dello spessore di cm 12
SOMMANO cad 24,00 44,45 1'066,80 0,00
46 Guide curve (raggio esterno cm 50), di granito (sienite, diorite), aventi
01.P18.N15. |altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78
020 con smusso non inferiore a cm 1x1, lav ... e o comunque difettose, per
ogni pezzo formante un quarto di circonferenza Con alette per ingressi
carrai-spessore cm 12
SOMMANO cad 18,00 69,79 1256,22 0,00
47 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e
01.P18.N50. |simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
010 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella
vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SOMMANO m 967,00 25,47 24'629,49 0,00
48 Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo
01.P18.P50.0 |della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli
10 vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a
tutta squadratura nei fianchi Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a
2.00
SOMMANO m? 115,55 135,96 157710,18 0,00
49 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle
01.P23.H25. |sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x50
040 SOMMANO cad 20,00 7,43 148,60 0,00
50 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle
01.P23.H25. |sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70
045 SOMMANO cad 10,00 16,20 162,00 0,00
51 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli
01.P26.A45. |appositi mezzi di trasporto allatto stesso dell'estrazione con mezzi
005 meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m?* 73,22 6,29 460,55 0,00
52 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento
01.P27.A10. |delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in
480 centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=al ... =pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Prunus
avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
SOMMANO cad 9,00 207,94 1'871,46 0,00
53 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento
01.P27.A30. |delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza
230 dell'esemplare dal colletto r=numero mi ... di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Crataegus oxyacantha
monogyna h=0.80-1.00 r=3 z
SOMMANO cad 1200,00 8,58 107296,00 0,00
54 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento
01.P27.A30. |delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza
A RIPORTARE 445°624,92 158°175,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 445'624,92 158°175,70
380 dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Lagerstroemia indica
cfr=14-16 alb z
SOMMANO cad 26,00 142,65 3708,90 0,00
55 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento
01.P27.A30. |delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza
500 dell'esemplare dal colletto r=numero mi ... imo di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Photinia fraseri red robin
h=1.00-1.25r=3 v
SOMMANO cad 45,00 21,90 985,50 0,00
56 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento
01.P27.A30. |delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza
615 dell'esemplare dal colletto r=numero mi ... di ramificazioni basali
z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev.
h=0.80-1.00 =5 v=20
SOMMANO cad 570,00 6,50 3705,00 0,00
57 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a
01.P28.A15. |caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m?> 68 a 280, per la
030 costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione
del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/
m? 280
SOMMANO m?|  3'067,00 1,58 4845,86 0,00
58 Corpo illuminante in alluminio pressofuso verniciato completo di testa
02 NP palo chela - come da elaborati grafici - sorgente luminosa led R2 max
48 W - 3000K - durata di vita > 160.000 h - cut of - classe II- IP 66 -
IK09 - schermo in vetro piano temperato- lenti PMMA - K - colore a
scelta della D.L.
SOMMANO cadauno 48,00 691,73 33203,04 0,00
59 Corpo illuminante a lanterna in alluminio pressofuso verniciato
03 NP completo di testa palo - sorgente luminosa led R2 max 48W - 2200K -
durata di vita > 160.000 h - cut of - classe II- IP 66 - IK0S8 - schermo in
vetro piano temperato- lenti PMMA - AG - colore a scelta della D.L.
SOMMANO cadauno 5,00 715,22 3'576,10 0,00
60 Panchina con seduta composta da 4 listoni in legno esotico impregnato
04 NP di cui 2 testa raggiati, schienale in listoni di legno esotico impregnato.
Struttura portante in acciaio zinca ... i in tubolare circolare, con piastra
di base. Dimensioni panchina cm 200%56,7, H seduta = cm 42,5 - H
schienale = cm 79
SOMMANO cadauno 20,00 1'684,95 337699,00 0,00
61 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
04.P80.A02. |Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,
030 conforme alle tab. I 2,3,4, a ... E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.1= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al,
H.I
SOMMANO cad 10,00 35,34 353,40 0,00
62 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
04.P80.A03. |Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma
045 quadrata o romboidale conforme ... E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.L= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 15/
10, AL, E.G.
SOMMANO cad 10,00 27,92 279,20 0,00
63 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice
04.P80.DO1. |o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25
020 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m
SOMMANO cad 18,00 19,95 359,10 0,00
64 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e
04.P82.A10. |d.p.i. Fornitura barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in
005 lamiera di ferro vemiciato a fu ... stremita con scritta "interruzione"
pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm esclusa la
barriera. 120x20 cm
A RIPORTARE 530°340,02 158°175,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 530°340,02 158°175,70
SOMMANO cad 4,00 36,77 147,08 0,00
65 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e
04.P82.A10. |d.p.i. Fornitura barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in
015 lamiera di ferro vemiciato a fu ... stremita con scritta "interruzione"
pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm esclusa la
barriera. 180x20 cm
SOMMANO cad 5,00 49,02 245,10 0,00
66 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A12. |alchidica e clorocaucciu') Triangolo elongato complementare del segnale
005 dare precedenza secondo gli schemi della fig. Il 422/a (art. 148 R.E.
cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato 100x200 cm
SOMMANO cad 8,00 9,39 75,12 29,08 38,710
67 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.A13. |(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma
005 "pista ciclabile", "omino" o altro, ... ce spartitraffico rifrangente, colore
bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a
100*150 cm.
SOMMANO cad 10,00 5,60 56,00 27,15 48,480
68 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.A13. |(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma
010 "pista ciclabile", "omino" o altro, ... no" o di altro tipo, in vernice
spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino
a 150*200 cm.
SOMMANO cad 20,00 7,80 156,00 63,57 40,750
69 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.B01.0|(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
05 pedonali, di linee di arresto, ... edonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo
RAL 1003
SOMMANO m? 192,50 5,46 1'051,05 534,67| 50,870
70 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.B02.0|(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
05 mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm
12
SOMMANO m 800,00 0,55 440,00 158,14| 35,940
71 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B03.0 |premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
05 delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore,
larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di
pesce" su nuovi manti
SOMMANO m 500,00 0,77 385,00 157,58 40,930
72 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Serie di triangoli
04.P83.F03.0 | (dimensione base cm 50, altezza cm 70) che rappresenta la linea di
05 arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni singolo
elemento fornito (tipo normale o autoadesivo). Serie triangoli dare
precedenza
SOMMANO cad 92,00 3,98 366,16 0,00
73 Posa segnaletica verticale Posa in opera di cartello stradale di formato
04.P84.A02. |non unificato di grande superficie; compreso tutto il materiale di
005 ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e
quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno. Tra 1.5 mq e 4.5 mq
SOMMANO m? 72,00 29,38 2°'115,36 1964,11| 92,850
74 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
04.P84.A03. |tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
005 pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... 50, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SOMMANO cad 46,00 29,38 1'351,48 1254,85] 92,850
75 Posa segnaletica verticale Esecuzione di stallo riservato per sosta
A RIPORTARE 536'728,37 162364,85
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ‘
RIPORTO 536'728,37 162364,85
04.P84.A13. |consentita a invalidi o per C/S merci, comprensivo di fornitura e posa di
005 tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 9 ... e zebrature fino alla
dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice
spartitraffico. Esecuzione di stallo
SOMMANO cad 5,00 176,26 881,30 818,20| 92,840
76 Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello stradale di
04.P85.A02. |formato non unificato, di grande superficie. il prezzo e comprensivo del
005 trasporto fino ad impianto di smaltimento autorizzato o al magazzino
comunale nel caso di recupero. Superficie tra 1,5 e 4,5 mq
SOMMANO m? 52,00 4,88 253,76 235,67| 92,870
77 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di sostegno,
04.P85.A03. |su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si intende la
010 demolizione completa del basamento, l'estraz ... tura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e lasportazione del
materiale di risulta. Diam >=90 e <=120 mm
SOMMANO cad 28,00 22,20 621,60 577,03| 92,830
78 Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di
04.P85.B08.0 |transenna tubolare a tre montanti fino a 60 mm. di diametro su qualsiasi
05 tipo di pavimentazione compreso il riempimento ... il trasporto del
materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato. Recupero
transenna tubolare a tre montanti
SOMMANO cad 25,00 48,31 1207,75 1'121,40{ 92,850
79 Cestino portarifiuti di forma cilindrica predisposto per fissaggio a
05 NP pavimento - capacita litri 70 - completo di posacenere - in lamiera di
acciaio verniciato. Coperchio in lamier ... oro centrale per alloggiamento
posacenere e due fori contraposti per introduzione rifiuti. Colore a scelta
della D.L.
SOMMANO cadauno 6,00 805,28 4'831,68 0,00
80 Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina SMC con due vani
06 NP sovrapposti e zoccolo, GRAFIS G5-8/132/ZT, di dimensioni
complessive 580x1390x330 mm. Vani altezze utili: 433 + ... 0).
Installazione su basamentoin C.A.; Setto di chiusura inferiore in
bachette con n. 2 passacavi conici diametro 76 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°435,99
Utili Impresa 10% euro -130,54
Spese Generali 14% euro -160,32
Prezzo Netto euro 1°145,13
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 92327 923,27
TRASPORTI:
overflow caduno 1,000 55,01 55,01
Sommano le risorse euro 978,28
Resta manodopera euro 166,85 11,619
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 17435,99 17435,99 166,85 11,619
81 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
06.A01.E02. |compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio
005 per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5
SOMMANO m 265,00 1,70 450,50 282,19| 62,640
82 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare
06.A01.E02. |compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio
015 per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R 16 0,6/1 kV 2 x 4
SOMMANO m 1'395,00 2,90 4'045,50 2232,31| 55,180
A RIPORTARE 550°456,45 167798,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 550°456,45 167798,50
83 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A02. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
025 potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
MT 6kAcurvaC-2P-dal0a32A
SOMMANO cad 8,00 33,31 266,48 80,02 30,030
84 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A03. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C
100 potere d'interruzione di 10 kA secondo norme C .. EN 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
MT 10kA curvaC-4P-da10a32 A
SOMMANO cad 2,00 71,76 143,52 31,14] 21,700
85 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.B05. |interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per
055 correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) ... eso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 4P In <= 32A cLA
[S] immuniz - 300/500 mA
SOMMANO cad 1,00 109,45 109,45 5,000 4,570
86 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula
06.A08.A07. |separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a
010 16 A a 230 V, circuito di alimentazio ... ni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto
con fotocellula
SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42 16,67 11,960
87 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure
06.A08.A09. |NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a
045 240-V), con possibilita di comado manual e.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore
modulare 4P 40 A (categoria AC7a)
SOMMANO cad 1,00 64,52 64,52 15,58| 24,140
88 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03. |autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di
025 qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con
portella 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 44,61 44,61 11,59 25,990
89 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
06.A12.E04. |calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta
005 ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con
chiusino 90 kg carr.
SOMMANO cad 54,00 275,23 14°862,42 4'861,50 32,710
90 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice
06.P34.A01. |dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le
005 disposizioni vigenti. I costi indicati ... iuti dalla ditta esecutrice,
direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.
dichiarazione di conformita
SOMMANO cad 1,00 156,62 156,62 0,00
91 Fornitura e posa in opera di morsettiera da palo serie MMW a doppio
07 NP isolamento completo di coperchio di chiusura SMW, per feritoia
45x186, con portello in lega di alluminio pressoc ... completo di viti di
serraggio in acciaio inox e fusibili e collegamenti alla dorsale e verso
l'apparecchio illuminante.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,41
Utili Impresa 10% euro -5,58
Spese Generali 14% euro -6,86
Prezzo Netto euro 48,97
RISORSE:
A RIPORTARE 566'243,49 172°820,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 566'243,49 172°820,00
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 29,74 29,74
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 2,35 2,35
Sommano le risorse euro 32,09
Resta manodopera euro 16,88 27,487
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 53,00 61,41 3254,73 894,64 27,487
92 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m
SOMMANO m?* 942,50 14,37 13°543,72 7°119,94| 52,570
93 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale
07.A19.S30. |rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe,
010 compresa la livellazione, la murazione, ecc. ¢ ... no dopera con
recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell' Amm.
App.; per chiusini misura 64 x 64
SOMMANO cad 5,00 42,92 214,60 174,08 81,120
94 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione
07.A19.S30. |e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da
020 malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento
senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per
chiusini misura 31 x 31
SOMMANO cad 12,00 44,20 530,40 417,69| 78,750
95 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione
07.A19.S30. |e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da
030 malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento
senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per
chiusini misura 64 x 64
SOMMANO cad 67,00 176,68 11°837,56 97335,10| 78,860
96 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione
07.A19.S30. |e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da
035 malta di cemento e mattoni pieni nel ... fatto nel caso di abbassamento
senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per
chiusini misura 80 x 80
SOMMANO cad 5,00 198,76 993,80 783,71 78,860
97 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 765,00 0,14 107,10 0,00
010
98 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39. |tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da
005 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... o lo scavo: dell'altezza
fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo
superiore del chiusino)
SOMMANO cad 3,00 519,16 1'557,48 795,25 51,060
99 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
08.A30.G63. |caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
005 ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed ... formazione nel getto
dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e
la loro sigillatura
SOMMANO cad 10,00 200,11 2'001,10 1°091,60| 54,550
100 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
08.A35.H70. |norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
080 per sistemi di fognatura e scarichi interra ... compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/
m?* diametro esterno 200
SOMMANO m 192,00 17,85 3°427,20 1'612,84| 47,060
A RIPORTARE 603"711,18 195°044,85
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 603"711,18 195°044,85
101 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
08.A35.H70. |norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
085 per sistemi di fognatura e scarichi interra ... compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/
m?* diametro esterno 250
SOMMANO m 43,00 26,34 1'132,62 481,82| 42,540
102 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in
08.A55.N09. |conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione
005 dello spessore di cm 15, il getto dell ... esclusa la fornitura e posa della
griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza)
SOMMANO cad 33,00 112,44 3710,52 1'643,76| 44,300
103 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e tratto di
08.A65.P50. |condotta di allaccio, con estrazione dei materiali sedimentati nel
005 pozzetto nelle seguenti operazioni: segnal ... no a 2,00 m; con autobotte
munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita'
di carico fino a 6 m?
SOMMANO cad 25,00 21,99 549,75 199,50| 36,290
104 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A0S. |cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto
005 in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale
di cm 20;
SOMMANO m 80,00 22,57 1'805,60 471,44| 26,110
105 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A15. |cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in
005 calcestruzzo, profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/
mmgq, con | tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con misto
cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
SOMMANO m 686,00 39,10 26822,60 7762,46| 28,940
106 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
13.P03.A15. |conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio
005 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 4 ... mm a 90 rispetto asola,
fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura di sabbia
e malta per il fissaggio;
SOMMANO cad 58,00 189,87 11°012,46 2258,66| 20,510
107 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché
13.P04.A0S. |lapplicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o
005 primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 ¢ la
seconda a finire RAL 6009;
SOMMANO m? 141,68 31,04 4'397,75 2°133,79| 48,520
108 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in
13.P04.A10. |vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di
010 altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
campo;
SOMMANO cad 53,00 10,21 541,13 500,17 92,430
109 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a
13.P07.A0S. |palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20
020 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a pi¢ d'opera,
la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;
SOMMANO cad 53,00 35,88 1'901,64 1'536,33| 80,790
110 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
13.P08.A0S. |altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo
010 smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e
relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di
rientro;
SOMMANO cad 27,00 21,40 577,80 456,17| 178,950
111 Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello,
13.P08.A15. |compreso il trasporto al magazzino di rientro;
020 SOMMANO cad 11,00 28,58 314,38 232,33 73,900
A RIPORTARE 656'477,43 2127721,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 656'477,43 2127721,28
112 Rimozione di braccio multiplo su palo, con uso di autocestello,
13.P08.A15. |compreso il trasporto al magazzino di rientro;
025 SOMMANO cad 8,00 41,05 328,40 250,21 76,190
113 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore
13.P08.A30. |a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
030 stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;
SOMMANO cad 19,00 85,77 1'629,63 1'187,02| 72,840
114 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro LP. da
13.P09.A0S. |esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
005 cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;
SOMMANO cad 1,00 154,62 154,62 123,45 79,840
115 Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da
14.P19.A05. |10 a 25 mm?, a resina colata, conformi alla vigente normativa CEL
005 L'offerta dovra essere accompagnata, cosi come i ... a conformita ai
sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono
rispondere alla normativa vigente.
SOMMANO cad 6,00 24,24 145,44 0,00
116 Blocchi di fondazione e collegamenti con pozzetti adiacenti. I blocchi di
15.P02.A15. |fondazione vengono eseguiti mediante getto di cls allinterno di uno
010 scavo predisposto senza lutilizzo di ... eddo. Secondo le misure ed
indicazioni della Direzione Lavori per volume di scavo superiore a m*
0,50 (FORNITURA e POSA)
SOMMANO m?* 33,92 127,83 4335,99 767,90 17,710
117 GIUNZIONI Muffola di derivazione o di giunzione di qualsiasi
15.P04.A10. |tipologia e dimensione, comprensiva dei collegamenti dei cavi, previa
020 individuazione dei singoli conduttori e della fornitura e posa di puntalini
per la giunzione degli stessi. (POSA)
SOMMANO cad 6,00 17,98 107,88 107,88( 100,000
118 SCAVI ACCESSORI Verifica su specifica richiesta della Direzione
15.P05.A45. |Lavori e per ogni singola tubazione appartenente ad un tratto di
015 cavidotto esistente di: - numero dei tubi e relativ ... ione di eventuali
interruzioni dei cavidotti ed il numero di cavi inseribili nei tubi. (POSA)
Scheda Tecnica Allegato 15
SOMMANO m 70,00 1,80 126,00 126,00 100,000
119 FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S.
16.P04.A05. |ANDREA A 3 PIANTONI Fornitura transenna "Storica" a TRE
290 piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da
disegno n. ... 0 angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su
indicazioni della D.L. si dovra aumentare in prezzo del 50%.
SOMMANO cad 2,00 237,41 474,82 0,00
120 FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA CATENELLE
16.P04.A0S. |Fomitura e posa di paletto dissuasore "Citta di Torino" costituito da
300 paletto in ferro zincato a caldo diametro mm. 76 di lunghezz ... paletto
dissuasore senza nessuna catena -—> prezzo pieno - 10%; - paletto con
tre catenelle ---> prezzo pieno + (5%+5%)
SOMMANO cad 45,00 78,75 3'543,75 17353,36| 38,190
121 'VERNICIATURA TRANSENNE METALLICHE TUBOLARI O
16.P04.A05. |[STORICHE O CROCE DI SANT'ANDREA - Verniciatura transenne
480 metalliche di qualsiasi tipologia comprendente la preparazione di tutte le
pa ... icron e 2 mani di smalto sintetico, di colori vari seguendo la
colorazione esistente o unico colore RAL 7010 o RAL 6009.
SOMMANO m? 182,66 33,98 6206,79 57298,73| 85,370
122 'Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
16.P05.A25. |manufatto, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e
032 scaglie di mattone, per collegamenti a manufatti esistenti (pozzetti,
conchiglie, ecc.).
SOMMANO cad 7,00 41,38 289,66 116,73| 40,300
A RIPORTARE 673'820,41 222°052,56
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
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RIPORTO 673'820,41 222°052,56
123 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi
18.A05.B10. |successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
005 melmosi, o in presenza di acqua ... ondita di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto piu basso
del piano campagna
SOMMANO m?* 45,92 10,07 462,41 252,94 54,700
124 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole
18.A60.A05. |dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di
005 terra o in contenitore in operazioni di ric ... agnatura d'impianto,
potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo
l'impianto altezza fino a 80 cm
SOMMANO cad 1'815,00 2,51 4555,65 0,00
125 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
18.A85.A10. |misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
005 mediante cilindratura a strati ... parati fino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori per spessore finito
fino a 30 cm
SOMMANO m?|  6283,00 0,81 5'089,23 0,00
126 Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in
18.A92.A14. |ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari
005 acm 8, compreso acquisto, fornitura e posa. per pianta
SOMMANO cad 1'560,00 1,81 2'823,60 0,00
127 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina
20.A27.A10. |con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
020 delle sementi e semina, carico e traspor ... gli eventuali materiali di
risulta Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SOMMANO m? 1'030,00 5,06 5211,80 1'951,30{ 37,440
128 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e
20.A27.A60. |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta,
010 provvista della terra vegetale, riempim ... apienza non inferiore a 80 litri
per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 Buca di m
1,50x1,50x0,90
SOMMANO cad 35,00 123,31 4'315,85 2'418,60| 56,040
129 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di
20.A27.B25. |misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori a c ... iali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato Dello spessore finito di cm 25, con materiali
forniti dalla ditta
SOMMANO m? 618,00 22,78 14°078,04 8'512,99| 60,470
130 Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste refilate, piano fiammato,
26.P03.E30.0 |smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente
20 dalla forma geometrica. in pietra di Luserna dello spessore di cm 5
SOMMANO m? 2,73 165,00 450,45 0,00
131 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. |dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
005 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26 0,00
132 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di
28.A05.B40. |scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
010 programmati, della larghezza di 0,6 m quando desti ... eo della
passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo
mensile Larghezza utile di passaggio cm 120
SOMMANO cad 24,00 53,78 1290,72 0,00
133 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e
28.A05.B55. |parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente
005 zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di
larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile
SOMMANO cad 12,00 102,43 1229,16 0,00
A RIPORTARE 713°491,58 235'188,39
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RIPORTO 713°491,58 235'188,39
134 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
28.A05.D20. |in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
005 tamponatura con pannello sandwich costituito .. - dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo
primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 328,50 328,50 0,00
135 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
28.A05.D20. |in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
010 tamponatura con pannello sandwich costituito ... montaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO cad 5,00 98,38 491,90 0,00
136 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... ontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00 0,00
137 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 5,00 110,01 550,05 0,00
138 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera
e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese
SOMMANO m 630,00 3,60 2°268,00 0,00
139 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 1'650,00 0,50 825,00 0,00
140 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25. |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
005 fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a
metro lineare posto in opera
SOMMANO m 720,00 0,35 252,00 0,00
141 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. |sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
005 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... ale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in calcestruzzo - nolo finoa 1 mese
SOMMANO m 50,00 15,35 767,50 0,00
142 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 ¢ 75
28.A05.E40. |cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
010 interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50 cm
SOMMANO cad 150,00 0,26 39,00 0,00
143 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di
28.A05.ES5. |lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
SOMMANO m 100,00 3,53 353,00 0,00
144 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di
28.A05.ES5. |lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo
010 nolo per ogni mese successivo
SOMMANO m 100,00 0,86 86,00 0,00
A RIPORTARE 719°612,53 235'188,39
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145 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.GO0S. |igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
010 LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di ... gio. Costo
per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo aumentare del 30% il costo fornito.
SOMMANO cad 6,30 72,21 454,92 0,00
146 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
28.A15.A05. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
005 piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... to
direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91 0,00
147 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05. | ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito
005 con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a dispersor ... in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori
per i collegamenti. Per ogni calata.
SOMMANO cad 1,00 157,94 157,94 0,00
148 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
28.A20.B05. |semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/
005 o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
SOMMANO cad 5,00 54,16 270,80 0,00
149 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
28.A20.C05. |con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
005 policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
SOMMANO cad 20,00 8,58 171,60 0,00
150 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
28.A20.C10. |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
005 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
SOMMANO cad 20,00 5,86 117,20 0,00
151 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.HOS. |gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
005 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
SOMMANO cad 4,00 13,72 54,88 0,00
152 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato - cemento, mattoni,
29.P15.A05. |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
005 CER 17 01 01)
SOMMANO t 328,30 8,00 2°626,40 0,00
153 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato - miscele
29.P15.A15. |bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice
010 CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO t 969,61 8,00 7°756,88 0,00
154 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17
29.P15.A40. |09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
015 quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17
09 04)
SOMMANO t 560,70 8,50 47765,95 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 736°138,01 235'188,39| 31,949
TOTALE euro 736°138,01 235'188,39| 31,949
A RIPORTARE
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11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 736°138,01 235°188,39| 31,949
C:001 Rimozioni, demolizioni, scavi e reinterri euro 42°864,36 29'967,21| 69,912
C:002 Opere in calcestruzzo armato euro 8'426,83 1'162,18| 13,791
C:003 Opere da fabbro euro 11'519,30 8'552,15| 74,242
C:004 Pavimentazioni stradali e opere accessorie euro 427°365,66 146°520,19| 34,285
C:005 Impianto di fognatura - raccolta e smaltimento acque meteoriche euro 26°862,86 97753,27| 36,308
C:006 Impianto di illuminazione pubblica euro 110°688,46 237217,38| 20,975
C:007 Opere da decoratore euro 10°604,54 7°432,52| 70,088
C:008 Opere di sistemazione a verde e arredo urbano euro 86'921,88 8'583,49| 9,875
C:009 Oneri di sicurezza euro 10°884,12 0,00/ 0,000
TOTALE euro 736°138,01 235°188,39| 31,949

A RIPORTARE
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