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CAPO |
ART. 1 - OPERE ED AMMONTARE DELL’APPALTO

1.1. Descrizione delle opere
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere risultano dagli elaborati
progettuali allegati e dalla descrizione del presente disciplinare, salvo quanto verra meglio precisato

in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. Si ribadisce che le misure riportate sono indicative e

andranno verificate sul posto in corso d’opera.

In particolare le opere sono relative a:
e Scarifica parziale di pavimentazioni bituminose esistenti
¢ Regolarizzazione dei sottofondi in misto frantumato stabilizzato
e Stesure di strato di base in tout-venant
e Stesura di strato di usura in conglomerato bituminoso

e Segnaletica orizzontale dell’area asfaltata se preesistente o richiesta dalla D.LL.

1.2. Ammontare dell’appalto

L'importo a base d’asta dei lavori, da computarsi a misura, ammonta a Euro 682.720,74
(Euro seicentoottantaduemilasettecentoventi/74), di cui Euro 8.150,28 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta ed oneri covid 19 ed Euro 674.570,46 per lavori soggetti a
ribasso.

Il progetto prevede I'esecuzione di ulteriori interventi su diverse vie del territorio che al momento
non sono compresi nell’appalto e nel relativo importo contrattuale, ma potranno essere appaltati in un
secondo momento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del DIgs 50/2016 smi.

Tali opere ammontano ad euro 160.103,23 di cui euro 1.911,30 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta ed oneri covid 19 ed euro 158.191,93 per lavori soggetti a ribasso.

1.3. Categorie dei lavori ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere OG3 e non sono presenti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori in oggetto rientrano nella categoria OG3.

LAVORAZIONI Importo lavori € % CATEGORIA CLASSIFICA

Opere stradali 674570,46 100% 0G3 PREVALENTE 1]

1.4. Adeguata attrezzatura tecnica
Essendo un appalto superiore a 150.000,00 € la ditta appaltatrice dovra essere in possesso della

qualificazione nella categoria OG3, classifica .

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

Il presente appalto deve essere eseguito con I'osservanza di quanto previsto:



- nel Disciplinare Tecnico;
- negli elaborati grafici;
- dalle vigenti norme di legge e regolamento in materia di amministrazione e contabilita dei

Lavori Pubblici.

ART. 3 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede

dellAmministrazione Appaltante.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE - PENALI
| lavori dovranno essere eseguiti entro 120 giorni naturali e consecutivi. Per ogni giorno di
ritardo, non giustificato, sara applicata una penale pari all’1%o dell'importo contrattuale da detrarre dal

saldo finale dei lavori.

ART. 5 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Qualora i lavori risultino effettuati con materiale scadente e comunque non conforme a quanto
richiesto dalla D.L., oppure siano eseguiti in modo non corretto, la Ditta sara tenuta a rifarli nel
termine indicato dalla D.LL..

Qualora la Ditta Aggiudicataria non intervenga nei tempi sopra indicati alle richieste della D.LL.,
I'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di provvedere direttamente alle prestazioni a mezzo

di altre Ditte addebitando I'importo all’impresa appaltatrice.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia,
per inadempimento dell’impresa appaltatrice. La risoluzione & dichiarata per iscritto dal Responsabile
del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvo ogni altro diritto e facolta riservati
alla stazione appaltante dal contratto.

La risoluzione & dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del
Direttore dei Lavori (art. 108 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).

ART. 7 - CONTABILITA' E PAGAMENTI

| lavori verranno contabilizzati a misura, e liquidati in base agli stati di avanzamento lavori
emessi dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta si raggiunga la somma di Euro 100.000,00 al netto
delle ritenute di legge e del ribasso d’asta, fino alla concorrenza del 95% dell’importo
contrattuale.

Il saldo sara liquidato all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri relativi alle imposte di bollo.



Sono altresi a carico dell’Appaltatore:

— tutte le spese relative alla fornitura ed al mantenimento in opera delle segnalazioni provvisorie
previste quali barriere, cartelli di avviso, lumi per segnalazioni notturne e quant'altro occorra al
fine di garantire I'incolumita di terzi durante lo svolgimento dei lavori;

— le spese per eseguire analisi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qua-
lita e la resistenza dei materiali impiegati, cid anche dopo la provvista a pié d'opera;

— le spese occorrenti per provvedere a operazioni di tracciamento, misurazione, ecc. che venisse-
ro ordinati dal Direttore dei Lavori;

— la manutenzione delle opere fino al collaudo;

— laresponsabilita sia civile sia penale, per ogni danno arrecato a manufatti, o comunque a terzi,
in conseguenza dei lavori eseguiti.

— lallontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, conseguenti
all’esecuzione dei lavori.

Sara onere della Ditta prima dell’inizio dei lavori effettuare un attento rilievo di tutta la
segnaletica orizzontale e verticale presente sull’area oggetto dell’asfaltatura, in modo da

poterla ripristinare medesima dopo la realizzazione dei lavori.
Limpresa aggiudicataria dovra adottare, nell'esecuzione dei lavori in oggetto, la massima cautela,

necessaria a garantire I'incolumita del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché provvedere
alla formazione del piano di sicurezza cosi come al successivo art. 11, ed evitare il verificarsi di
qualsiasi evento dannoso a carico dei beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita, in caso di
infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza e per effetto della esecuzione dei lavori in oggetto
ricadra direttamente sulla Impresa, restando quindi totalmente sollevata ed indenne '’Amministrazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori.

Limpresa si adeguera a sue spese e sotto la propria responsabilita a tutte le disposizioni che
verranno impartite per le esigenze della circolazione stradale, della sicurezza, della viabilita e
dell'igiene. L'impresa ha 'obbligo di posare la necessaria segnaletica, con un preavviso di 48 ore, nel
caso in cui i lavori comportino la sospensione della sosta nelle aree interessate dagli stessi. Ogni
responsabilita civile e penale derivante dalle manchevolezze, difetti, dolo o negligenza nella gestione
di tale tipo di intervento sara esclusivamente a carico delllmpresa; 'Amministrazione si limitera a
fornire le necessarie ordinanze di divieto e/o rimozione.

a) L'Appaltatore & tenuto a nominare, con specifica procura, un proprio Direttore Tecnico, in
possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguate capacita tecni-
che, che lo rappresenti nei confronti della D.L. che assuma la responsabilita per l'organiz-
zazione dei mezzi d'opera e delle maestranze.

b) L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare altresi un Capocantiere alle dirette dipendenze del
proprio Direttore Tecnico.

c) L'onere per I'onorario professionale, retribuzione, rimborso spese etc., per il personale di

cui ai commi precedenti € a totale carico della Ditta.



d) Il Direttore Tecnico dovra essere sempre e immediatamente reperibile in modo da poter
dare la possibilita alla D.L. di comunicare eventuali variazioni o aggiornamenti sui lavori in
corso di esecuzione o programmati, ricevere le opportune disposizioni e/o ordini di lavoro,
consegnare i rapportini indicanti i lavori eseguiti.

e) L'Appaltatore sara tenuto ad eseguire a sua cura e spese gli eventuali rilievi fotografici che
la D.L. riterra opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, du-
rante e dopo I'esecuzione delle opere.

f) La Ditta Aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione Appaltante, prima della con-
segna dei lavori, una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale la
ditta, sotto la propria responsabilita, dovra indicare i nomi commerciali e gli eventuali mar-
chi di fabbrica dei materiali che si intendono utilizzare per la realizzazione dei lavori;

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad
applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti
occupati nei lavori oggetto del presente contratto.

L'impresa & obbligata ad assicurare i propri dipendenti con le modalita stabilite dalle vigenti Leggi.

L'impresa & tenuta ad assumere tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni, ai
sensi della normativa vigente, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilita il Comune e il
Responsabile del Procedimento.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ufficio del
Responsabile del Procedimento o ad esso segnalata, il Responsabile del Procedimento comunichera
all'lmpresa, e del caso, anche all'lspettorato del Lavoro, I'inadempienza accertata e procedera ad una
sospensione del pagamento dei lavori non ancora liquidati, accantonando cosi le somme a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all’lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi prescritti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni

alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento.

ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE SPESE DI CONTRATTO ED
ACCESSORIE.

Il contratto & impegnativo per I'impresa con I'adozione della determinazione da parte del Dirigente
del competente Settore dei Lavori Pubblici. Il contratto verra stipulato in forma di scrittura
pubblica. Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

Dovranno inoltre essere presentate le garanzie e le coperture assicurative ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

CAUZIONI - La cauzione definitiva sara prestata nella misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il Certificato di



Regolare Esecuzione.

La cauzione definitiva potra essere costituita, ai sensi dell’art. 6 della Legge 10 dicembre 1981 n.
741 e nellosservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982 n. 348, mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.

La cauzione stessa potra essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inottemperanza o
inadempienza contrattuale nei modi e termini previsti dalla Legge.

Facolta della stazione appaltante di disporre della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza anche solo parziale degli obblighi
contrattuali.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria Autorita della cauzione per le spese dei
lavori, da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto.

Tale potere verra esercitato incamerando parzialmente o totalmente l'importo della cauzione, sia
essa costituita in denaro o in polizza fidejussoria o bancaria.

POLIZZA ASSICURATIVA - L'esecutore dei lavori ha I'obbligo di stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori o deficienze di progettazione, azioni di terzi, o cause di
forza maggiore.

Tale polizza dovra altresi prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione.

ART. 10 - RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., si avvale del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza

durante I'esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 11 - PIANO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'appaltatore ricevera il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs.
n.81/2008 e ss.mm.ii..

Il suddetto documento forma parte integrante del contratto d'appailto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora ricorressero
le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 90 del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e

ss.mm.ii.



Tutti i piani dovranno essere a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore dovra attenersi a tutte le disposizioni del piano di sicurezza, ai sensi dei D.Lgs.
n.81/2008 e ss.mm.ii.

In merito a quanto detto si rammenta che:

- tutte le attrezzature e gli strumenti di lavoro di proprieta dellappaltatore che saranno
introdotte nel cantiere per l'esecuzione dei lavori, devono essere rispondenti e, ove
richiesto, approvate dalle vigenti norme in materia antinfortunistica e dovranno essere
utilizzati in accordo a dette leggi e norme;

- lappaltatore & tenuto a dotare il proprio personale delle attrezzature necessarie allo
svolgimento del lavoro e predisporre tutti i mezzi di prevenzione infortuni affinché detto
personale svolga la propria opera nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti;

- tutto il personale addetto deve essere informato sulle misure di prevenzione e di protezione
richieste dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;

- Il mancato rispetto di queste norme pud essere motivo di annullamento del contratto
d’appalto senza che nulla sia dovuto all’appaltatore.

Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e
assistenza di cui all’art. 24 del DL 19.12.1991 n. 406, I'lmpresa Aggiudicataria deve fare riferimento
all'lspettorato Provinciale del Lavoro di Torino, INAIL e ASL di competenza.

- LlImpresa & tenuta al totale rispetto di quanto previsto dall’art. 105 comma 9 e 17 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 12 - SUBAPPALTI

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare le opere o parte di esse senza la dovuta
autorizzazione da parte del’Ente Appaltante.

Non & da considerarsi subappalto la fornitura di materiale, qualunque sia la quantita o tipologia.

Qualora I'Appaltatore non rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltd di risolvere il contratto, fatta salva la competenza dell'Autorita
Giudiziaria.

La Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art.
105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e ¢) del comma 13,
I'Appaltatore & tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare
alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente
al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui

all’art. 105, comma 22 del Codice.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE DELL'APPALTATORE
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al

20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 35,



comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

ART. 14 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La descrizione di tutte le categorie di lavoro e i relativi compensi, in base ai quali saranno pagati i
lavori appaltati sotto deduzione del ribasso d’asta, sono riportati per ogni categoria di lavoro
nell’elenco prezzi.

I compensi di cui al comma 1 comprendono tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente,
tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari
materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei
mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le indennita di cava, I'apertura di
passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il
deposito dei materiali di rifiuto, ecc.; le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali,
l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a
qualunque altezza e profondita e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, le indicazioni della
direzione lavori e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa
vigente e delle specifiche del presente disciplinare.

| prezzi unitari di cui al comma 2 comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in
locali oscuri, anche la spesa per la illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile
dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pié d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in
sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile
dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pie d'opera sul luogo di
impiego.
| prezzi unitari dei lavori si intendono qui accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua

convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Per i lavori in economia gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla D.L.; le liste in
economia dovranno essere sottoscritte dalla D.L. entro le 24 ore successive.

Il Direttore dei Lavori, 0 un suo assistente, potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione
delle opere compiute (anche durante lo svolgimento dei lavori); qualora su richiesta effettuata dalla

D.L. almeno 24 ore prima, I'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gl



verra assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni 5 e, nel caso egli non si
presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e
saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione
dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra I'Appaltatore € comunque tenuto a richiedere a tempo
opportuno alla D.L. di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opera e somministrazioni e a
quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire,
come pure alla pesatura e misurazione di tutto cid che dovra essere pesato e misurato prima del

collocamento in opera.

Le misurazioni verranno esequite sulla base dei rapportini_compilati dall’lmpresa e

consegnati alla Stazione Appaltante.
| lavori indicati verranno contabilizzati a misura e pagati in base all’elenco prezzi unitari di

sequito riportato e, per le voci non indicate, dai prezzi desunti dal Prezzario Regione Piemonte

edizione anno 2020, ai quali prezzi verra applicato lo sconto offerto in sede di gara.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, né pud considerarsi cessione la semplice
trasformazione della ragione sociale della Ditta, quando non cambino le persone fisiche dell'impresa
trasformata.

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore si procedera
secondo quanto indicato dall'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., diversamente la

controversia verra conclusa in sede civile presso il Foro competente di Torino.

ART. 16 - RESTITUZIONE DELLE RITENUTE
La rata di saldo sara pagata senza interessi dopo I'approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.
ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Si applicano i disposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 18 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
18.1 Variazione dei lavori
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore se
non & disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
Tuttavia il progetto prevede I'esecuzione di ulteriori interventi su diverse vie del territorio che al

momento non sono compresi nell’appalto e nel relativo importo contrattuale, ma potranno essere



appaltati in un secondo momento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del DIgs 50/2016 smi.

ASFALTI 2020 LAVORI A DISCREZIONE dell’amministrazione da eseguirsi su richiesta ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera e) Digs 50/2016 smi
‘ Lavori ‘ ‘ Sicurezza
Via Piossasco | €1754553) | €211,99 |
Via Pesaro | €1961580 | €23700 |
Via Einaudi | €80.26660 | €96979 |
Via Marconi | €40.76400 | €49252 |
| €158.191,93 | €1.911,30 |

18.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai
prezzi contenuti nell’elenco prezzi facente parte dei documenti contrattuali.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 19 - RESCISSIONE DAL CONTRATTO

Qualora I'appaltatore venga meno alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico, non osservi od esegua
con ritardo gli ordini del Responsabile del Procedimento, sia lenta nellesecuzione dei lavori e delle
prestazioni, faccia rilevare deficienze di carattere organizzativo o danneggi manufatti o materiale di
proprieta comunale, 'Amministrazione ha facolta di sospendere i pagamenti finché I'impresa non
dimostri, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sufficiente organizzazione,
attitudine e volonta ad assolvere in modo adeguato gli impegni assunti.

Limpresa & obbligata a sospendere immediatamente i lavori ed a sgomberare la superficie viabile
da ogni materiale, ogniqualvolta il traffico subisca rallentamenti o si verifichino ingorghi ed intralci alla
circolazione in dipendenza dei lavori stessi. Inoltre gli sbarramenti da posarsi per I'esecuzione dei
lavori dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, in modo da consentire in ogni momento, una
circolazione fluida.

La Ditta Appaltatrice dovra adottare nell’esecuzione di tutti i lavori oggetto d’appalto la massima
cautela necessaria ed idonea a garantire I'incolumita del personale addetto al servizio e dei terzi
nonché ad evitare ogni e qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni o danni a persone e cose, in dipendenza e per effetto dell’esecuzione dei lavori
oggetto d’appalto, ricadra pertanto direttamente sulla ditta appaltatrice, restando quindi totalmente
sollevate ed indenni sia '’Amministrazione Comunale che il Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento hanno la facolta di ordinare, in



qualsiasi momento, l'allontanamento dei materiali, anche se gia approntati a pié d’opera, e far

sospendere i lavori, nonché ordinare qualunque altra opera anche se non esplicitamente menzionata

nel presente Disciplinare Tecnico, per assicurare I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.

ART. 20 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La condotta dei lavori appaltati dovra svolgersi in conformita alle regole di buona tecnica e nel

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal suo

regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e ss.mm.ii.; la presenza sul luogo del

Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, nonché le disposizioni da loro impartite si

intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non

diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni decisione e responsabilita per quanto

attiene:

le modalita, I'organizzazione e la conduzione del lavoro e di tutto quanto annesso per una
buona riuscita delle opere;

il rispetto integrale e la attuazione delle norme antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento
relativo, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di
sicurezza ed il controllo sull'uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione
dalla ditta stessa, il tutto finalizzato a salvaguardare l'incolumita sia del personale operante che
dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno ai servizi pubblici di sopra e sottosuolo ed ai beni
pubblici e privati.

pertanto la Stazione Appaltante e la D.L. si intendono sempre sollevate da qualsiasi
responsabilita verso i dipendenti e i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che
possa verificarsi sul luogo di lavoro, tanto se causato dalla violazione delle norme del presente
Disciplinare Tecnico, quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'Appaltatore

e dei suoi dipendenti.
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CAPO Il

ART. 21 - TRACCIAMENTI
L'Appaltatore dovra eseguire a proprie spese, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
D.L., i tracciamenti necessari per le opere.
L'Appaltatore sara tenuto a correggere e a rifare, a proprie spese, quanto in seguito ad

alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la D.L. ritenesse inaccettabile.

ART. 22 - SCAVI E RIMOZIONI

L'esecuzione degli scavi dovra essere attuata a Regola d’Arte.

Dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati, shadacchiati con robuste armature o
avere relative scarpe naturali in modo da assicurare al massimo gli operai contro ogni pericolo ed
impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione degli scavi e delle armature.

Limpresa € responsabile dei danni alle persone, ai lavori o alle proprieta pubbliche e private
eventualmente danneggiate nel corso dei lavori e rispondera dei danni arrecati a chiunque se
imputabili ad insufficienza di puntellamenti e sbadacchiature, ai quali deve provvedere di propria
iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie.

Prima di eseguire gli scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno e di qualsiasi opera
muraria, I'Impresa dovra accertarsi dello stato delle murature e delle profondita delle fondazioni,
sospendendo la prosecuzione dei lavori quando possano verificarsi danni in conseguenza di detti
scavi. In questi casi ne informera la Direzione Lavori per metterla in grado di giudicare sulla
opportunita di apportare le modifiche al progetto che le nuove circostanze avessero a consigliare. Nel
frattempo I'lmpresa dovra mettere in atto d'urgenza i provvedimenti che riterra opportuni per evitare
danni.

Adottera tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o
sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al
punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti in superficie del terreno dovranno essere
deviate alloccorrenza in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Nel caso in cui i mezzi
normali non risultassero sufficienti, 'lmpresa dovra provvedere all’esaurimento dell’acqua mediante
pompe di adeguata potenza e portata ed eventuale formazione di nuovi letti di scorrimento per rii e
canali esistenti. Per I'uso continuo e saltuario delle motopompe necessarie all’esaurimento dell’acqua
dalle gallerie, pozzi, trincee, ecc. verra corrisposto all'lmpresa il compenso in base al prezzo stabilito
in elenco.

Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante I'esecuzione dei lavori
per I'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare aperti, I'lmpresa dovra
adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli
animali ed ai veicoli, intendendosi a carico dell'Impresa I'onere dell’eventuale personale di vigilanza

per la disciplina del traffico stradale e segnaletica relativa.
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Nei tratti dove la costruzione delle opere d’arte o di qualsiasi altra natura comporta
necessariamente la sospensione del transito, I'Impresa, previa ottenuta autorizzazione & tenuta ad
eseguire i lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei
lavori il traffico pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, reinterri, ecc.

L'lImpresa € tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti
alle persone ed agli animali. In difetto di osservanza di queste prescrizioni la Direzione Lavori potra
ordinare ad altri I'esecuzione delle opere provvisionali addossandone Il'onere all'lmpresa
inadempiente.

Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni I'lmpresa non avra diritto ad alcun
compenso speciale intendendosi che i prezzi unitari gia tengono conto di tali oneri.

Le materie scavate in casi particolari indicati dalla Direzione Lavori e dalla Stazione appaltante,
non dovranno essere depositate a lato dei manufatti, neppure temporaneamente, ma stoccate in
appositi silos a tramoggia e da questi allontanati mediante mezzi meccanici o trasportati in attesa di
utilizzazione per il reinterro in appositi siti, senza che tale carico, trasporto, scarico e successiva
ripresa per trasporto a pié d’opera per il reinterro possa dare ulteriori diritti all'lmpresa alla quale
verranno solo corrisposti i prezzi uniti ai quantitativi di scavo, trasporto allo scarico dei volumi occupati
dai manufatti e reinterro del naturale per 'effettiva ultimazione dei lavori.

L'Impresa &€ comunque tenuta, prima di iniziare i lavori, a rilevare direttamente la posizione dei
servizi esistenti nel sottosuolo onde evitare lo spostamento di tracciato a lavori gia iniziati. Si
richiama l'attenzione dell'lmpresa sulle responsabilita che su di essa ricadrebbero nel caso di
inglobamento nelle murature dei pozzi stessi di tubi convoglianti, gas o liquidi infiammabili.

Gli scavi saranno spinti almeno sino alla profondita indicata dai disegni di progetto sempre che la
Direzione Lavori non ordini eventualmente profondita maggiori.

Gli scavi per la posa di canalizzazioni, fondazioni e trivellazioni potranno essere spinti a notevole
profonditd e dovranno restare aperti per tutto il tempo necessario per la posa in opera dei tubi,
armature, ecc. e comunque per accertamenti disposti dalla Direzione Lavori.

Non saranno compensati i maggiori scavi o movimenti rispetto alle sezioni di progetto.

La valutazione degli scavi per la contabilizzazione sara sempre fatta a misura in base alle sezioni
convenzionali risultanti dai disegni di progetto esecutivo ed alla profondita dello scavo stabilito nelle
tavole di disegno o di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Non sara computato e pagato lo scavo, eccedente le misure geometriche risultanti dai disegni di
progetto e sopra richiamate, dovuto a scarpe, franamenti di terreno o simili, né lo spazio occupato
dalle murature di puntellamento, anche quando si dovessero completamente rivestire con tavolati,
sbadacchiature, palancole o cassone tutte le pareti dello scavo stesso. In tal caso I'Assuntore avra
solo il diritto di recuperare il materiale impiegato, sempre che cid sia possibile € non ne sia ritenuto
indispensabile 'abbandono, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori.

Prima di iniziare i lavori di scavo I'Assuntore dovra, se la D.L. riterra necessario, predisporre i
sondaggi per l'accertamento della natura del sottosuolo ed esaminare le condizioni che possono

influire sulla stabilita dei manufatti
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Quando nei vani degli scavi, sia in trincea che in galleria, si rinvengano tubi di gas o di acqua,
cavi o condutture di pubblici servizi, ecc., I'Assuntore dovra sospenderli con funi e travi
sufficientemente resistenti, a sue spese, senza diritto a ulteriori sovrapprezzi e con la massima cura,
esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le
istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli Enti proprietari. Quando nella esecuzione degli
scavi o manufatti vi sia anche solo la possibilita di rinvenire cavi elettrici, I'Assuntore stesso dovra
vigilare a che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare danni e incidenti.

Appena scoperti i cavi e le tubazioni fara avvertire gli Enti proprietari, uniformandosi ad eseguire
le opere ed adottare tutte le cautele e prescrizioni che fossero suggerite, il tutto a suo esclusivo carico
e responsabilita. Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di condutture o cavi,
prodotte dagli operai o causate da incuria o inosservanza delle norme sopra descritte, saranno a
carico dell’Assuntore.

E’ fatto assoluto divieto di incorporare tubi o cavi nella muratura dei manufatti, salvo I'adozione di
speciali accorgimenti (guaine di rivestimento) da indicarsi di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Saranno ad esclusivo carico e spese dell'Impresario gli esaurimenti dell’acqua che potra trovarsi
negli scavi, sia in trincea che in galleria, per scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali
o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento fortuito anche quando si siano presi i provvedimenti
precauzionali di cui sopra. Saranno invece compensati gli esaurimenti, le deviazioni di corrente, i
canali fugatori, le ture, paratie, ecc. nel caso che I'acqua sia proveniente dalla falda freatica o da
alveo di fiume o di torrente o da infiltrazioni naturali di prossimi canali e se ordinati dalla D.L
22.1 — Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fossi, le
cunette, gli accessi, i passaggi, le rampe, i cassonetti e simili, nonché per I'impianto di opere d’arte,
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali
variazioni che 'Amministrazione appaltante & in facolta di adottare all’atto dell'esecuzione, restando a
completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali
sbadacchiature e puntellature provvisorie.

L'Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere dovra ultimarli al giusto piano
prescritto. Dovra inoltre essere usata ogni accortezza nella esatta profilatura delle scarpate e dei cigli
stradali, nello spianamento delle banchine stradali e nella esatta sagomatura dei fossi.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni operative lo richiedano, I'lmpresa &
tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie,
essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra ricorrere allimpiego di adeguati mezzi
meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto
iniziato.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con pendenze come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti dalla Direzione lavori o appropriate per impedire dei

scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
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L'Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sara altresi
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidita delle stesse, I'lmpresa dovra provvedere a tutte le prove
necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d’'impiego, che verranno fatte eseguire dalla
Direzione Lavori a spese dell'Impresa presso laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. — U.N.L
10006/1963.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati I'lmpresa & tenuta ad effettuare a propria cura e
spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli
destinati all'impianto dei rilevati nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate
in conseguenza dell’estirpamento delle radici e delle piante. Tale riempimento dovra essere effettuato
con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si
intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione Lavori, in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni
stradali di trincea, potra ordinare I'adozione di provvedimenti, tra cui la fornitura e la posa in opera di
teli geosintetici, atti a prevenire la contaminazione d’apporto.

22.2 - Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui o
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione lavori in
relazione alle pendenze dei siti d'impianto.

| piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo
approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori in
corso d’opera. | cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di progetto o
necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti praticando gli scavi necessari di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto
preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza.

La quota dei piani di posa dei rilevati si dovra approfondire, come minimo, fino alla completa
rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni agricole
praticate nella zona ricadente I'impianto dei rilevati.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi Aq, Ao e A3 (classifica

C.N.R. — U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno strato
sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere
una densita secca pari almeno al 95% della densita massima AASHO modificata determinata in
laboratorio, modificando il grado di umidita delle terre fino a raggiungere il grado di umidita ottima
prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi A4,

As, Ag € A7 (classifica C.N.R. — U.N.I. 10006), la Direzione lavori potra ordinare, a suo insindacabile

giudizio, I'approfondimento degli scavi, fino a profonditd non superiore a 1,5®2,0 m dal piano di
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campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilevamenti
geognostici, per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente

ai gruppi A1, Ay e Az

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una
densita secca non inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata e ove la Direzione lavori
lo rende necessario si dovra compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a
2,00 ml) & opportuno che I'approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali
strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che
rappresentano ammassi molto compressibili, occorrera prendere provvedimenti piu impegnativi per
accelerare l'assestamento, ovvero sostituire I'opera in terra (rilevato) con altra piu idonea alla
portanza del’lammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se
ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.

E categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e I'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni
naturali.

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la
pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la
costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello
di falda & superficiale.

In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per 'ampliamento degli stessi, la preparazione del
piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di
esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica
erbosa che potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione
lavori con ordine scritto, portando il sovrappiu a discarico a cura e spese dell'Impresa.

Si procedera quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se
idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse
modalita per la posa in opera, compresa la compattazione.

Per individuare la natura meccanica dei terreni del’lammasso si consiglia di eseguire, dapprima,
semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:

—umidita propria del terreno;

—analisi granulometrica;

—limiti e indici di Atterberg;

—classificazione secondo la norma C.N.R. — U.N.I. 10006;

—prova di costipamento AASHO modificata.
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La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei

rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilita Me (N/mm2) determinato con piastra
circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 670317 — C.N.R., B.U. n.146 del
14/12/1992).

Si definisce il valore di Me pari a:

Me = fo x 4Ap x D/ 4As

dove si ha:

—fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);

—4Ap: incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm2) (variabile in relazione alla struttura
in esame);

—D: diametro della piastra in mm;

—4/4s: corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).

Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:

—fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,05 a 0,15 N/mm2

—da 4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,15 a 0,25 N/mm2

In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento al

primo ciclo di scarico non dovra essere inferiore a 30 N/mm™.

22.3 — Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea

Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovra provvedere alla
preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verra eseguita, a seconda della
natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:

—quando il terreno appartiene ai gruppi A1, Ao e A3 (classifica C.N.R. — U.N.l. 10006) si

procedera alla compattazione dello strato di sottofondo che dovra raggiungere in ogni caso una
densita secca almeno del 95% della densita di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del
piano di cassonetto;

—quando il terreno appartiene ai gruppi Ay, Ag, A7 e Ag (classifica C.N.R. — U.N.I. 10006) la

Direzione dei lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con
materiale arido per una profondita al di sotto del piano di cassonetto, che verra stabilita secondo i
casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in trincea
mediante misurazione del modulo di compressibilita Me determinato con piastra da 30 cm di diametro

(Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidita prossima a quella di
costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non

dovra essere inferiore a 50 N/mm2.
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22.4 — Formazione rilevati
| rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma
non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.

Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di

sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A4, Ao e A3 (classifica C.N.R. —

U.N.I. 10006), con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per

uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovra essere costituito da terre dei gruppi Aq, Ao_4, Ao_5
e A3 se reperibili negli scavi; altrimenti decidera la Direzione lavori se ordinare I'esecuzione di tale
ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1,

Ao_4, Ao_5 € Ag da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo Ay

provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potra ordinare I'eventuale
correzione.

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta
idonea dalla Direzione lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura
massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compresa tra 5 € 20 cm) non
superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia
granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti
uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello
strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione
stradale.

Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione

appartenenti ai gruppi A4, Ag, Ag € A7 si esaminera di volta in volta I'eventualita di portarlo a rifiuto

ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione.

| rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo
quando vi sia la possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due
sezioni trasversali del corpo stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate
convenientemente, restando a carico delllmpresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennita per
occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazione necessarie da parte degli enti
preposti alla tutela del territorio.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra
detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'lmpresa potra
ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto
ed ottenuto I'autorizzazione da parte della Direzione lavori. E fatto obbligo alllmpresa di indicare le
cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione lavori che si

riservera la facolta di fare analizzare tali materiali da laboratori ufficiali ma sempre a spese
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delllmpresa. Solo dopo che vi sara I'assenso della Direzione lavori per l'utilizzazione della cava,
I'lmpresa & autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme
spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di
densita riferita alla densita massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:

—non inferiore al 95% negli strati inferiori

—non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).

La Direzione lavori provvedera al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte

e per tutta l'estensione del rilevato; il numero di controlli dovra essere commisurato all’entita

dell’opera: orientativamente dovra prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m3

Per i controlli pud usarsi I'apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente tarato.

Durante le operazioni di costipamento dovra accertarsi I'umidita propria del materiale; non potra
procedersi alla stesa e percid dovra attendersi la naturale deumidificazione se il contenuto d’acqua &
elevato; si eseguira, invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno € secco, in modo da
ottenere, in ogni caso, una umidita prossima a quella ottima predeterminata in laboratorio (AASHO
modificata), la quale dovra risultare sempre inferiore al limite di ritiro.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell'ultimo strato del
rilevato, che costituira il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del modulo di
compressibilita Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317)

e misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e

nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2 non dovra essere inferiore a 50 N/mm2.

Ogni strato dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi
da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso
sia stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densita
prescritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dellmpresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia
costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte e previste per ogni singola
categoria di lavoro.

Il materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del
lavoro.

L'inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.

Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con
materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di
scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, 0 da cave di prestito, ed il rivestimento dovra essere

eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie
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regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla
perfetta profilatura dei cigli.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre,
anche la sovrastruttura stradale.

In alcuni casi la Direzione lavori potra, al fine di migliorare la stabilitd del corpo stradale, ordinare
la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente sovrapposta nei
bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni riportate dall’elenco
prezzi o dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale.

22.5 - Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto pitu depresso € quello terminale.

Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale,
scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno,
per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di
posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di
scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d’'arte (spalle di
ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti
rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso I'onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il loro
reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati.
22.6 — Scavi di fondazione e scavi a sezione obbligata

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d’arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione, in
relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di
esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL. PP. 24/9/1988, n.
30483).

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali sono percio di semplice indicazione e
'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu

conveniente, senza che cid possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di
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speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovra verificare ed accettare i
relativi piani di posa, sotto pena di demolire 'opera eseguita per I'’Appaltatore.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad
anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra,
occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno
alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dellopera, e I'lmpresa dovra provvedere a sue cura e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’'opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.

Analogamente dovra procedere I'lmpresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non
oltre perd il limite massimo di cm 20, I’Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
lavori, allesaurimento dellacqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni. Sono
considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profonditd maggiore di cm
20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione,
questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.

Nella costruzione dei ponti &€ necessario che I'lmpresa provveda, fin dall'inizio dei lavori, ad un
adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati,
dovra servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali. L'lmpresa, per ogni
cantiere, dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell'impianto di pompaggio
nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’'occorrente energia elettrica, sempre quando
'lmpresa stessa non abbia la possibilitd e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L'impianto
dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei
necessari dispositivi di sicurezza restando ’Amministrazione appaltante ed il proprio personale
sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto
stesso.

Lo scavo a sezione obbligata & da intendersi anche per I'esecuzione delle trincee drenanti (a
sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per I'abbassamento della falda idrica e relativo
smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione

di scavi di shancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
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L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie
da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature
formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta dell Amministrazione,
resteranno di proprieta dell'lmpresa, che potra percio ricuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta alllmpresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare 'immissione entro i cavi di
fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che cio si verificasse resterebbe a suo totale

carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

ART. 23 - SOTTOFONDO STRADALE

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondita fissata dal progetto o stabilito dalla D.L.

| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale,
quali radici, cespugli, alberi.

Per 'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dellumidita in posto, I'’Appaltatore,
indipendentemente dai controlli che verrano eseguiti dalla D.L., dovra provvedere esso a tutte le

prove e determinazioni necessarie.

ART. 24 - FONDAZIONE STRADALE

Le massicciate, tanto se debbono formare la defintiva carreggiata vera e propria portante il
traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno
di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco e ghiaia
aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest’ultimo caso
di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciotoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno
dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e
cure dell'lmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente; altrettanto dicansi nel caso che
detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla
Direzione Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle
massicciate e delle pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegarsi per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare

alle “Norme della Citta di Torino”.
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Per la formazione della massicciata il materiale dovra essere steso in strati regolari ed uniformi,
meglio se con adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non dovra superare i 15 cm. di soffice; per
altezze superiori si procedera alla cilindratura in due o piu strati distinti e sovrapposti.

La cilindratura deve essere eseguita con rulli compressori di peso idoneo ed in ogni caso non
inferiore alle 14 tonnellate o con rulli vibranti di peso corrispondente.

Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocita compresa fra 1,5 e 2,5 Km/ora; si potra
superare tale limite, fino al massimo di 3,5 Km/ora allorquando il materiale da cilindrare sia delle
pezzature minori, quando lo strato sia sottile e durante I'ultima fase di chiusura della massicciata.

La cilindratura dovra essere iniziata ai margini della carreggiata e proseguita spostandosi
gradatamente verso la zona centrale.

Il lavoro deve essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona il rullo passi sempre
sopra una striscia di almeno 20 cm. di larghezza della zona precedentemente cilindrata e che nel
cilindrare la prima striscia marginale venga compresa anche una zona di banchina di almeno 20 cm.

di larghezza.

ART. 25 - STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TOUT VENANT)
25.1 — Descrizione

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di ghiaia, sabbia e additivo (passante al
setaccio da 0,075 mm.) contenente una adeguata percentuale di materiale grosso di frantumazione,
impastato con bitume a caldo previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice.

Lo spessore da assegnare allo strato sara di 8 cm. compressi.

E’ peraltro in facolta della Direzione Lavori variare detti spessori, restando I'opera contabilizzata a
misura ai rispettivi prezzi di elenco in base all'effettivo spessore ordinato in fase esecutiva per i vari
strati, ma non sara tenuto conto in contabilitd di maggiorazioni dovute a riprese eventualmente
necessarie per cedimento del piano di posa, o per qualunque altra causa, allo scopo di dare la
superficie con le quote previste in progetto. Se lo spessore ordinato sara superiore a 12 cm., dovra
essere steso in due strati.

Il conglomerato sara confezionato e posato in opera come segue.

25.2 — Materiali

- Aggregati: saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litoidi, sani e
tenaci, esenti da materie eterogenee e grumi di argilla, aventi in linea di massima i seguenti requisiti:

1) dimensione massima dell’aggregato 38 mm.;

2) la percentuale di materiale frantumato della frazione -costituita dall’aggregato grosso

(trattenuto ai 2 mm.) non dovra essere inferiore al 40%; si intendono frantumate le pietre che
hanno non meno di tre facce di rottura; inoltre tale percentuale di frantumato dovra avere una

sua granulometria continua da 2 mm. a 38 mm;
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3) coefficiente di frantumazione dell’aggregato grosso non superiore a 140. Detta prova verra
eseguita conformemente alle Norme C.N.R., fascicolo 4/1953;

4) perdita per decantazione dell’aggregato grosso e della sabbia (determinata secondo le norme
C.N.R., fascicolo 4/1953) non superiore all’1%;

5) la granulometria sara compresa nel seguente fuso con andamento secondo la curva di

massima densita del Fuller; senza accusare cioé mancanza pronunciata di determinate

frazioni:
Setacci Maglie % in peso del passante
1, %" 38,1 mm. 100
1” 25,4 mm. 70-100
74 19,1 mm. 60 — 85
3" 9,52 mm. 40 -65
n. 4 4,76 mm. 28 — 52
n. 10 2 mm. 18 — 35
n. 40 0,42 mm. 9-20
n. 200 0,074 mm. 2-6

6) in modo assoluto, i materiali non dovranno provenire da cave amiantifere.

- Legante: sara costituito da bitume solido di penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione da

parte della Direzione Lavori, € verra mescolato negli impasti in ragione del 4,0 — 5% del peso
degli aggregati. L'esatto dosaggio verra stabilito in base a prove di stabilita Marshall.
La composizione adottata non dovra comunque consentire deformazioni permanenti nella
struttura dello strato di base sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte temperature
estive, e dovra pero dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto gli stessi
carichi, qualsiasi eventuale assestamento del sottofondo, anche a lunga scadenza.

- Miscela: la miscela dovra possedere una stabilita Marshall superiore a 500 Kg. ed uno
scorrimento non superiore a 4 mm. che verranno determinati mediante la prova Marshall
(prova ASTM D 1559), a 60° C su provini costipati con 50 colpi di miglio per ogni faccia.
| valori di stabilita e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti non solo in fase di
studio delle miscele, ma anche di controllo delle miscele prelevate in cantiere immediatamente
prima della stesa e del costipamento.

In conseguenza lI'Impresa sara tenuta, con congruo anticipo rispetto all'inizio della stesa, a
presentare all’approvazione della D.L., la composizione della miscela che intende adottare,
assieme ai risultati delle prove eseguite comprovanti il raggiungimento dei requisiti di stabilita
anzidetti.
La Direzione dei Lavori si riserva naturalmente, la facolta di far ripetere le prove dal proprio
Servizio Tecnico, al quale verra pure affidato il compito di provvedere, durante il corso dei
lavori, al prelievo di campioni ed al loro esame.
25.3 — Confezione, stesa e costipamento
Il conglomerato verra confezionato a caldo entro centrali di impasto di potenzialita adeguata e tali
da assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la depurazione dalla polvere e l'accurato
dosaggio del bitume. La temperatura degli aggregati allatto del mescolamento dovra essere
compresa fra 140-180° C, quella del bitume fra 140-160° C.
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Il conglomerato verra steso sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la
rispondenza ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti per quest’ultima.

Tale piano dovra essere accuratamente ripulito da sostanze estranee e depolverizzato.

La stesa non andra effettuata se le condizioni meteorologiche (a giudizio della Direzione Lavori)
non garantiscano la perfetta riuscita del lavoro, se il piano di posa & bagnato, se la temperatura &
inferiore a 5° C. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’'lmpresa.

La stesa dovra essere effettuata a temperatura non inferiore a 110° C a macchina, mediante
vibrofinitrici munite di apparecchiatura elettronica per la regolarizzazione automatica sulla livelletta
superiore, secondo progetto.

La rullatura dovra essere eseguita in due tempi: in un primo tempo con rulli a tandem (da 4 a 8
tonnellate) a rapida inversione di marcia ed alla temperatura la piu elevata possibile; in un secondo
tempo con rulli da 12 a 14 tonnellate ovvero con rulli gommati di 10 — 12 tonnellate.

A costipamento ultimato il peso del volume del conglomerato non dovra essere inferiore al 100%
del peso del volume del provino Marshall costipato in laboratorio.

Le giunzioni, in occasione della ripresa del lavoro, o ai margini contro i cordoli e le murature,
dovranno essere spalmate di bitume e battute a mano con idonei attrezzi.

La percentuale dei vuoti residui nei campioni di conglomerato prelevati a costipamento ultimato
non dovra superare il 7%.

La superficie finita dello strato di base non dovra presentare scostamenti maggiori di mm. 5
rispetto ad un regolo della lunghezza di 4 m. comunque disposto sulla superficie, inoltre non saranno
consentiti scostamenti delle livellette di progetto maggiori di 1 cm. su 50 m. Llmpresa dovra
provvedere a rimediare alle eventuali imperfezioni a sue cure e spese, la Direzione Lavori si riserva la

facolta di controllare con livellazioni le quote ottenute con le stesse.

ART. 26 - MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO)
26.1 — Descrizione

La pavimentazione sara costituita da uno strato di conglomerato bituminoso a caldo, con
spessore minimo di 3 cm. compressi.

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi,
mescolati con bitume a caldo e stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice con completamento a
mano ove necessario.

L'Impresa dovra per I'esecuzione dei lavori osservare le prescrizioni qui di seguito riportate.

26.2 — Caratteristiche degli aggregati e loro natura

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del fascicolo n. 4 anno
1953, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In modo assoluto essi non dovranno provenire dalle
cave amiantifere.

Si precisa inoltre:
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che i pietrischetti e le graniglie, per lo strato di usura dovranno avere i requisiti richiesti dalla |
categoria della tabella Il art. 4 delle Norme predette. La Direzione Lavori potra consentire I'impiego di
materiali appartenenti alla Ill categoria in relazione alle fonti locali di approvvigionamento.

Essi devono essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. Il coefficiente volumetrico resta
definito quale rapporto tra la sommatoria dei volumi delle sfere di diametro corrispondente alla
massima dimensione degli elementi stessi. Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi o graniglie
contenenti una percentuale elevata di elementi piatti o allungati;

- che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme

predette;

- che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree e
possono essere costituiti da cemento o da calce idrata o da polveri di asfalto o da filler
prebitumato e devono soddisfare ai requisiti dell’art. 6 delle Norme suddette. In ogni caso una
parte dell’additivo, non inferiore al 2% del peso totale degli aggregati, dovra essere costituito da
calce idrata; qualora tale additivo non venga impiegato, ed il lavoro sia giudicato accettabile, la
Direzione Lavori ha facolta di applicare una deduzione del 4% sul prezzo di elenco;

- che in particolare i pietrischetti e le graniglie devono essere costituiti da elementi
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e
materiali estranei;

- che le sabbie naturali o di frantumazione devono essere di natura prevalentemente silicea,
dure, vive, rude al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altri materiali estranei e devono avere,
inoltre, una perdita per decantazione in acqua inferiore all’1%.

26.2.1 — Caratteristiche del legante

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, fascicolo n. 2/1951: e sara del tipo di penetrazione 80/100 salvo diverse
prescrizioni della Direzione Lavori. A garanzia della qualita della fornitura dovranno essere prelevati

campioni con le frequenze e secondo le modalita previste in dette “Norme”.
26.2.2 — Caratteristiche del conglomerato dello strato di usura

Il miscuglio di aggregati da adottarsi per strato di usura dovra avere una granulometria molto
estesa dagli elementi piu grandi, la cui dimensione massima non dovra essere superiore a %2 dello
spessore dello strato finito, ai piu piccoli (additivi) e dovra essere prescelto e dosato in maniera da
risultare pressoché continuo, senza mancanza di pezzature entro un determinato intervallo.

La composizione granulometrica dovra essere compresa nel seguente fuso:

Tipo del vaglio % in peso del passante per il vaglio a
fianco segnato

V2% (mm. 19,0) 100

3/8” (mm. 9,52) 80 - 100

n.4 serie ASTM (mm. 4,76) 50 -70

n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) 35-52

n.40 serie ASTM (mm. 0,42) 16 — 27

n. 80 serie ASTM (mm. 0,177) 9-15

n. 200 serie ASTM (mm. 0,074) 5-9
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Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

L'esatto dosaggio verra stabilito in base ai risultati di prove di stabilita Marshall su provini
confezionati con quantita crescente di bitume. In ogni caso il dosaggio di effettivo impiego sara tale
che il coefficiente di riempimento dei vuoti dell’aggregato costipato in opera sia compreso fra il 75 e
'82%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) elevatissima resistenza meccanica e cioé capacita a sopportare senza deformazione
permanente le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. Sara richiesto un valore di
stabilita alla prova Marshall a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia
non inferiore a 800 Kg. ed uno scorrimento compreso fra 2 € 4 mm. La medesima prova
eseguita sui provini che hanno subito un periodo di immersione in acqua per 7 giorni non
dovra presentare un valore di stabilita inferiore al 75% del precedente.

b) Elevatissima resistenza all’'usura superficiale.

c) Sufficiente ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote.

d) Grande compattezza: la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato,
dovra essere compresa, a costipamento ultimato, fra il 4 e il 6%.

e) Impermeabilita quasi totale.

26.2.3 — Formazione e confezione degli impasti

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti completamente automatizzati e dotati di tutte le
strumentazione elettroniche che permettano il continuo controllo, su di un unico quadro, dei pesi e
delle temperature degli stessi nonché degli inerti e del bitume; inoltre devono essere di potenzialita
proporzionata all’entita complessiva del lavoro da compiere per la durata prevista nel presente
Capitolato, ed essere capaci di assicurare il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere ed il
riscaldamento a temperatura compresa tra i 140° e 180° C, degli aggregati, la riclassificazione dei
singoli aggregati mediante tramogge pesatrici che consentano di dosare separatamente ciascuno di
essi, gia vagliato prima dellinvio al rimescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura
compresa tra 140° e 160° C, e il rimescolamento continuo di esso perché conservi temperatura e
viscosita uniforme fino al momento dell'impasto; il perfetto dosaggio del bitume.

L'attrezzatura di riclassificazione e dosaggio degli aggregati dovra essere tale da consentire la
formazione di miscugli con almeno quattro graduazioni granulometriche, oltre al filler, e cioé: un
pietrischetto, una graniglia, una sabbia grossa ed una sabbia fine.

In apposito laboratorio installato in cantiere a cura e spese dell'lmpresa, dovra essere effettuata
giornalmente: la verifica della qualita e della granulometria degli aggregati approvvigionati in cantiere
ed all'uscita dei vagli degli impianti, la verifica del miscuglio degli aggregati non ancora impastati su
campioni prelevati prima dellimmissione nel rimescolatore; la verifica della penetrazione del bitume
approvvigionato; la verifica della stabilita e dello scorrimento secondo la prova Marshall di uno o piu
campioni dellimpasto prelevato all'uscita del rimescolatore o sulla tramoggia della macchina

vibrofinitrice.
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Dovranno inoltre essere controllate frequentemente le temperature degli aggregati, del bitume e
del conglomerato; a tal fine gli essiccatori e le caldaie saranno munite di termometri registratori, e le
tramogge di termometri appositi.

L'Impresa & obbligata ad attrezzarsi per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito.
26.2.4 — Stesa e costipamento

Si procedera ad una accurata pulitura della superficie da rivestire mediante getti di acqua, aria
compressa 0 con spazzolatrice. Si procedera ad una fresatura (spessore di 3 cm), del manto
esistente lungo le linee di taglio della pavimentazione, per una larghezza di almeno 50 cm.
Successivamente si provvedera a stendere su tutta la superficie dello strato di base sottostante una
mano di ancoraggio di emulsione a rapida rottura al 55% di bitume in ragione di 1 Kg. a metro
quadrato. La stesa del conglomerato dello strato di usura dovra avvenire dopo che I'emulsione dello
strato di ancoraggio si sia rotta.

La stesa dello strato di conglomerato dovra essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il
piano viabile risulti perfettamente sagomato con i profili e le pendenze che saranno prescritte dalla
Direzione Lavori. Cid dovra risultare anche da livellazioni, per I'esecuzione delle quali 'lmpresa dovra,
se richiesto, fornire tecnici, canneggiatori e strumenti.

L'applicazione del conglomerato bituminoso verra fatta a mezzo di apposita macchina vibro-
finitrice che dovra essere in perfetto stato d’'uso ed approvata dalla D.L. Detta macchina dovra essere
munita di apparecchiatura elettronica per la regolazione automatica sulla livelletta superiore dello
strato, fissata dal progetto.

Le macchine dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo
umano sia ridotto al minimo.

La stesa del conglomerato non sara effettuata allorquando le condizioni meteorologiche (a
giudizio della Direzione Lavori) siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro, allorquando il
piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura ambiente sia inferiore a 5° C. Strati
eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche avverse dovranno essere rimossi e
sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

Il materiale dovra venire disteso a temperatura non inferiore a 120° C da controllarsi con appositi
termometri.

Lo strato sara rullato con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 4 + 8 tonnellate,
secondo lo spessore da compattare. La rullatura comincera ad essere condotta a manto il piu
possibile a caldo, iniziando il primo passaggio al margine della striscia e proseguendo in modo che un
passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro; si procedera pure con passaggi in diagonale; la
cilindratura verra completata con rullo gommato semovente del peso di 10 + 12 tonnellate, avente le
gomme ad una pressione da 6 a 15 atmosfere.

Rimane inoltre stabilito che anche impiegando la vibrofinitrice munita di apparecchiatura
elettronica di regolazione automatica I'lmpresa sara tenuta ad osservare i seguenti accorgimenti:

a) il costipamento del materiale steso dovra essere ottenuto da un rullo del tipo tandem seguito

da un rullo gommato. Il tandem dovra seguire dappresso la finitrice in modo da rullare la miscela

27



ancora calda con temperatura non inferiore a 120°. Il rullo gommato dovra rullare a temperatura

compresa tra 70° e 100°.

b) Se la vibrofinitrice sara su ruote gommate I'lmpresa dovra avere l'accortezza di tenere

costantemente riempito il cassone anteriore e la coclea di distribuzione posteriore e di non fare

scaricare in una volta sola il contenuto dell’autocarro.

c) |l tesaggio del filo guida in acciaio dovra essere ottenuto con paline di supporto fissato molto

bene nel terreno, in base a riferimenti i pit lunghi possibili.

d) Limpresa non dovra fare transitare i mezzi di lavoro sul conglomerato se non

sufficientemente raffreddato.

e) Llmpresa dovra tenere i piani di appoggio del conglomerato con la maggiore cura e

precisione possibili.

A costipamento ultimato, oltre alla percentuale dei vuoti precedentemente richiesta, il peso di
volume del conglomerato in sito dovra risultare non inferiore al 100% del peso di volume dei provini
Marshall costipati in laboratorio.

In corrispondenza dei tratti d’interruzione del lavoro e dei margini della nuova pavimentazione, si
procedera, prima di stendere il conglomerato, alla fresatura della pavimentazione stradale esistente
bitumata per uno spessore di cm. 3.00 e per una larghezza di almeno 50 cm oltre la larghezza dello
scavo; ed in seguito a spalmature con uno strato di bitume caldo, allo scopo di assicurare
impermeabilita ed adesione alle superfici di contatto.

| giunti longitudinali e di ripresa del lavoro dovranno avere andamento rettilineo e dovranno
essere sfalsati; eventuali irregolarita dovranno essere riprese mediante spicconatura o taglio con
fresa.

Ogni giunzione sara battuta con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente scaldati.

La sigillatura dei giunti dovra avvenire mediante colatura di bitume liquido.

La superficie sara priva di ondulazioni e di dislivelli fra i giunti: per lo strato di usura una asta
rettiinea di 4 metri posta su di essa potra avere la faccia a contatto distante meno di 3 mm.
Solamente in qualche punto singolare dello strato.

Inoltre non si dovranno avere scostamenti della superficie dello strato dalle livellette di progetto
superiori a 5 mm. Computati su una distanza di 50 metri.

Esperimenti di stesa e costipamento saranno disposti prima dellinizio dei lavori per stabilire
I'efficienza delle macchine, i tipi di rulli piu idonei, il grado di rifinitura superficiale raggiunto e per
addestrare il personale.

Tali esperimenti dovranno essere eseguiti in zone opportunamente indicate dalla D.L., e a
seconda dei risultati ottenuti, potranno essere accettati dalla Direzione Lavori o ne potra essere
richiesta la rimozione ed il rifacimento a spese dell'Impresa.

Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione Lavori eseguira
durante il corso dei lavori, il non raggiungimento dei requisiti di accettazione del conglomerato, e dei
requisiti di finitura superficiale degli strati specificati piu sopra, implichera senz’altro il disfacimento dei

tratti di manto inaccettabili ed il loro rifacimento a totale carico dell'Impresa.
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ART. 27 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
27.1 — Prescrizioni tecniche

Segnaletica orizzontale:

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici stradali da trattare; prima
della stesa della vernice, si dovra procedere alla pulizia in modo da eliminare terriccio, oli, grassi,
detriti ed altri materiali estranei.

La vernice dovra essere stesa in strato uniforme e continuo, avente lo spessore e corposita
sufficienti ma non da provocare distacchi per sfogliatura; dovranno altresi essere evitati giunti visibili e
riprese della stessa.

| bordi dei segni dovranno essere netti e senza sbavature, in particolare le linee di mezzeria e di
corsia dovranno risultare di larghezza uniforme, rispettivamente dicm 12 e cm 15.

Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidita,
esclusivamente mediante compressori a spruzzo muniti di dischi delimitatori e vaschetta di recupero
della vernice in eccesso.

Le superfici appena trattate dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero
arrecare i veicoli o le persone in transito, per tutto il periodo di tempo utile al completo essiccamento
della vernice, qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena formata sara rifatta e gli eventuali
segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell’appaltatore.

Per esigenze inerenti alla circolazione nei punti di maggior traffico e dove il responsabile del
procedimento lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle ore
notturne e nei giorni festivi. Nel caso in cui i lavori vengano svolti in ore notturne e fatto tassativo
obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di idonei silenziatori, e comunque
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a non arrecare disturbo, inoltre la zona
interessata dai lavori dovra essere segnalata mediante idonee segnalazioni luminose.

Segnaletica verticale:

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure e caratteristiche
stabilite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio e secondo criteri che
assicurano la qualita della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94.

Il retro e I'eventuale scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in
ferro tubolare diametro 48 e diametro 60).

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati dovranno essere applicate a caldo
sottovuoto, con Vacum Applicator, pellicole retroriflettenti ad elevata efficienza — Classe I* o Classe 2*
- secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79) del menzionato D.P.R.

| segnali stradali, inoltre, dovranno essere conformi in ogni sua parte a quanto disposto dall’art.
77 del D.P.R.495/92 e s.m. e i.
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| sostegni in ferro, tubolari previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo
secondo le norme UNI 5101 W ASTM 123 per il diametro di 48 mm. e 60 mm.; la sommita dei
sostegni dovra essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica; i sostegni dovranno
essere dotati di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.

L'impresa dovra predisporre sul retro dei segnali e delle tabelle integrative ordinati una scritta
preverniciata riportante la dicitura:

“COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - ORDINANZAN°® ...... DEL ....cevvvvnnnnnn. ?

La scritta dovra essere composta da caratteri di altezza di circa 0.5 cm..

Inoltre , ai sensi dell’art. 77 del DPR 16.12.92 n° 495 “Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada” sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati il marchio della ditta che
ha fabbricato il segnale e I'anno di fabbricazione, nonché il numero della autorizzazione concessa dal
Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

| costi relativi all’apposizione delle diciture di cui sopra si intendono incluse nei prezzi di fornitura.

La ditta aggiudicataria ha I'obbligo di fornire i prodotti richiesti, rispettando le caratteristiche, la
quantita e la qualita di cui al presente Disciplinare Tecnico; inoltre dovra effettuare eventuali cambi,
modifiche e sostituzioni qualora il materiale non sia regolare.

Il materiale ordinato, qualunque sia il quantitativo, dovra essere conferito nel Magazzino
Comunale posto presso il Palazzo Comunale al seguente indirizzo:

Comune di Rivalta di Torino — Via C. Balma 5/7 — numero telefonico: 011.90.455.81.

27.2 — Caratteristiche dei materiali e conformita

La vernice da impiegarsi dovra essere di ottima qualita, non dovra assumere in alcun caso
colorazioni diverse da quelle ordinate, dovra avere caratteristiche chimiche tali da garantire una
completa innocuita per le pavimentazioni sulle quali sara applicata, dovra possedere caratteristiche
fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilita e la brillantezza, fino alla completa
consumazione, dovra avere ottima resistenza all’'usura provocata dal traffico veicolare e dagli agenti
atmosferici, dovra aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione e non dovra avere la tendenza
al disgregamento, ne lasciare polvere di pigmento dopo I'essiccazione o assumere colorazione grigia
al transito delle prime auto.

La vernice spartitraffico dovra inoltre avere le seguenti caratteristiche:

peso specifico: <=1.80 kg./It. A 25°C

residuo secco: non inferiore al 77% in peso

essiccazione al tatto: a 25°C inferiore a 20 min.

essiccazione totale: a 25°C inferiore a 60 min.

viscosita a 20°C: 500 cp (70-80 kv)

percentuale di sfericita delle perline: non inferiore al 80%

potere coprente a 380 micron umidi: non inferiore a 1.50 mq./kg.

resina: composto di resina alchidica e clorocaucciu

resistenza all’'usura di ruote gommate: consumo non > al 30% in sei mesi.
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Le perline di vetro premiscelate nella vernice dovranno avere un diametro compreso tra 60 e 800
micron, dovranno essere incolori € non dovranno diventare lattescenti all’'usura e all'umidita, saranno
proporzionalmente dosate e comunque la loro quantita deve oscillare tra il 25% e il 33% del peso
totale della vernice, € richiesto un indice di rifrangenza non inferiore a 1.5.

Le caratteristiche della suddetta vernice devono rispettare i valori previsti dalle norme UNI 8360,
8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi di
essiccazione.

27.3 — Prelievo e analisi dei materiali impiegati

L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso i campioni di vernice
spartitraffico, all’atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove presso il
Politecnico di Torino.

Le spese delle suddette prove, compreso il prelievo dei campioni, € a totale carico della ditta
aggiudicataria.

Qualora le prove sui materiali forniscano risultati non soddisfacenti, evidenziando I'utilizzo di
materiali di scarsa qualita, 'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria, il
completo rifacimento dei lavori effettuati fino al momento della prova senza che la stessa possa
pretendere nessun maggiore compenso, resta inteso che i lavori rifatti per le cause di cui sopra non
verranno in alcun modo contabilizzati.

27.3 — Manutenzione delle opere eseguite e garanzia

La ditta appaltatrice dovra fornire le seguenti garanzie:

vernice spartitraffico (di qualsiasi colore): per i lavori eseguiti con questo materiale, la garanzia di
mesi sei, computati dalla data di formazione della segnaletica rilevabile dai rapportini consegnati dalla
ditta.

La manutenzione di tutta la segnaletica eseguita & a totale carico della ditta appaltatrice, per un
periodo di mesi sei dalla effettiva realizzazione, che dovra mantenerla in perfetta efficienza secondo
quanto descritto dal Nuovo Codice della Strada; in ogni caso, su espressa richiesta di intervento, ai
fini del presente articolo, da parte della D.L., la ditta dovra intervenire entro tre giorni dalla data della

richiesta che sara effettuata via fax o in alternativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sui prodotti forniti di segnaletica verticale la ditta dovra presentare dichiarazione di garanzia pari
a cinque anni dalla fornitura garantendo inoltre la sostituzione di quegli elementi — oggetto della
fornitura — che si deterioreranno per cause ricollegabili alla qualita degli stessi.

La Ditta costruttrice della segnaletica verticale dovra possedere un sistema di garanzia della
qualita rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO
9001/2 certificati da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000, cosi
come previsto dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 30.12.1997.
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CAPO Il

ART. 28 - ELENCO PREZZI|
Di seguito viene riportato I'elenco prezzi riguardanti le opere in oggetto. | prezzi di elenco sono
comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa nella misura percentuale del 24,30%.

Per eventuali voci non presenti in tale elenco prezzi, si fa riferimento al prezzario per opere e

lavori pubblici nella Regione Piemonte — Edizione 2020 che si intende qui integralmente

richiamato.

Per eventuali lavorazioni non previste nel prezzario per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte
— Edizione 2020, si procedera ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili o ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove analisi prezzi.

Per eventuali lavori che dovranno essere eseguiti in economia i prezzi della mano d’opera da applicare
saranno quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno dellappalto
maggiorati del 24,30% per le spese generali ed utili e la variazione percentuale di ribasso sara

applicata soltanto sull’aliquota di maggiorazione del 24,30% (per utili e spese generali), restando fissa

ed invariata la restante parte costituente la tariffa oraria base.

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unjtédi PREZZO Incidenza
Elenco misura EURO Manodop.
01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni
della citta', attualmente in vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato
010 | sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
(1) m 6.81 0.00 %
01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo
caricate direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 | ...
(1) m? 6.40 0.00 %
01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2
m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m?3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso.
010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
(1) m? 10.78 64.19 %
01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per Ila
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed
ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
015 | Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti
(1) m? 0.72 89.34 %
01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di
010 | Kg 0,800/m?
(1) m? 0.86 18.92 %
01.A22.A50 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con
vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta
regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto
costipante
005 | Per spessori compressi fino a cm 3
(1) t 14.94 55.09 %
01.A22.A60 Stesa a mano di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso
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015

01.A22.B10

015

01.A22.E00

105

01.A22.F25

005

01.A22.F65

005

01.A23.A10

010

01.A23.A40

005

01.A23.B50

015

I'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere,
compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore
statico o vibrante con idoneo effetto costipante

Per spessore compresso oltre cm 6

(1)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm
4

(1)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.);
il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario,
esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ.

Per profondita da 3 a4 cm
(1

Conglomerato bituminoso per strato di usura conforme alle norme
tecniche citta' di Torino. La miscela deve presentare le

seguenti caratteristiche: stabilita’ marshall minimo kg 1100scorrimento
Marshall compreso tra mm 2 e mm 4vuoti residui minimo 2.5% - massimo
5% dato a pie d'opera.
Confezionato con bitume modificato tipo a (soft)

(1)

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura a spessore ridotto (cm
2), confezionato con una miscela di aggregati

lapidei composta dal 44% di graniglia 3/8, dal 50% di sabbia granita 0/4, e
dal 6% di calce idrata ventilata. La miscela dovra' possedere le seguenti
caratteristiche: stabilita’ marshall minimo kg 1300 scorrimento Marshall
compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui 2% - 4% voti riempiti con bit. 75%-
82% dato a pié d'opera.

Confezionato con bitume modificato tipo a

(1)

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato
o per ripristino di tratti dello stesso,

comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante
equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del
cassonetto.

Dello spessore di cm 15 compressi
(1)

Stesa di conglomerati bituminosi per formazione piano di calpestio di
marciapiedi e banchine

Effettuata a mano

(1)

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far

posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite
dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m?® - sabbia
m? 0.400 - ghiaietta m® 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera
per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm

m2

m2

m2

21.09

6.99

2.73

79.33

83.54

21.43

120.50

88.71 %

16.32 %

31.45 %

7.40 %

7.03 %

31.28 %

84.43 %
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01.A23.B60

010

01.A23.B95

005

01.A23.C00

005

04.P83.A06

005

04.P83.A13

005

04.P83.B01

005

04.P83.B02

010

04.P83.B03

005

04.P83.B05

15 0 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione

rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm
20 di altezza

(1)

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza
di m 50

Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12
(1)

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo I'esecuzione
degli stessi, per ripristini, con taglio della

pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure
geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare
rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel,
fino alla profondita' di cm 10

In conglomerato bituminoso

(1)

Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto
ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso

il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento
autorizzato

Manto in asfalto colato o malta bituminosa
(1)

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu’) Scritta completa di
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

Scritta completa di STOP/TAXI urbano
(1

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
tracciatura pittogramma “pista ciclabile®, “omino* o altro, per ogni elemento
verniciato a ripasso

rifrangente

Tracciatura o ripasso pittogramma tipo “pista ciclabile“ o “omino*“ o di
altro tipo, in vernice

spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu,
dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.

(1)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di
altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-
novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovra essere conforme e
dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

rifrangente

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su
nuovi manti, in colore bianco rifrangente o

giallo RAL 1003

(1)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, larghezza cm 15

(1)

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o

acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore,
larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a
pettine o a “spina di pesce” su nuovi manti

(1)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di triangolini

dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato ex-novo

rifrangente

rifrangente

m2

cad

cad

m2

16.06

19.67

5.60

9.22

21.04

5.70

5.57

0.72

0.79

59.79 %

100.00 %

96.40 %

91.11 %

38.85 %

48.84 %

51.19 %

28.27 %

41.22 %
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005

04.P84.C07

005

04.P85.C06

005

08.P05.B27

005

08.A30.G12

005

08.A55.N39

005

08.A55.N45

005

28.A05.D25

005

010

28.A05.E20

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente,
in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.

(1)

Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di
dossi artificiali costituiti da elementi

modulari in gomma; di dimensioni cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore,
su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli
per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo
I'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.

Posa dossi 7 cm di spessore
(1)

Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o
rimozione di dossi artificiali costituiti da

elementi modulari in gomma, di dimensioni variabili fino a cm 120 di
larghezza e cm 7 di spessore compresa |'asportazione delle parti removibili
dei tasselli di fissaggio o taglio delle eventuali barre filettate infisse nella
pavimentazione, la pulizia del sito dopo lintervento ed il trasporto del
recuperato ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale.

Recupero dossi artificiali

(1)

Provvista di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi
o “a compressione radiale“) aventi una

resistenza minima di 0,60 kN a m? per ogni cm di diametro interno e per
ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a
bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di
anello di tenuta elastomerica o in neoprene

diametro interno cm 40
(1)

Posa di tubazioni in conglomerato cementizio, compreso lo scavo in
trincea eseguito a mano o a macchina I'eventuale

dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non anche in
presenza di servizi di sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente, il letto di posa per uno spessore di cm 15 in
calcestruzzo cementizio, la sigillatura dei giunti, il iempimento dello scavo
eseguito e costipato a strati regolari, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;
per ogni metro lineare di tubo effettivamente posato e I'asse dei tubi senza
tenere conto delle sovrapposizioni dei giunti

del diametro fino a cm 25
(1)

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso di
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del
manufatto per 'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20

(1)

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote
della pavimentazione finita, compresi la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal luogo di deposito
al sito d'impiego su preesistente manufatto

M

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno
200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati.

nolo primo mese o frazione di mese
(1 - Per la sicurezza EURO 162.83)

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(1 - Per la sicurezza EURO 111.95)

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture
sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle

dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che

cad

cad

cad

cad

cad

1.53

49.19

23.42

15.13

47.45

47.91

76.53

162.83

111.95

53.28 %

58.90 %

92.87 %

0.00 %

63.07 %

70.06 %

89.57 %

0.00 %

0.00 %
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005
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005

31.A05.A05

prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.

misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro
(1 - Per la sicurezza EURO 0.64)

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di

colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi che prevedono limpiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera
(1 - Per la sicurezza EURO 0.36)

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75
cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione

di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione

altezza 30 cm
(1 - Per la sicurezza EURO 0.20)

altezza 50 cm
(1 - Per la sicurezza EURO 0.27)

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,
per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.

posa e nolo fino a 1mese
(1 - Per la sicurezza EURO 8.08)

solo nolo per ogni mese successivo
(1 - Per la sicurezza EURO 1.38)

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

posa e nolo fino a 1 mese
(1 - Per la sicurezza EURO 6.89)

solo nolo per ogni mese successivo
(1 - Per la sicurezza EURO 0.54)

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

riempito con graniglia peso 13 kg
(1 - Per la sicurezza EURO 1.37)

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori,
gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:

posa e nolo per minimo 15 giorni
(1 - Per la sicurezza EURO 55.12)

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria

con batteria a 6V
(1 - Per la sicurezza EURO 8.73)

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
(1 - Per la sicurezza EURO 13.96)

KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,
semicalotta con schermo per elmetto, guanti

anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione
periodica.

Costo semestrale

(1 - Per la sicurezza EURO 32.14)

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

0.64

0.36

0.20

0.27

8.08

1.38

6.89

0.54

1.37

55.12

8.73

13.96

32.14

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %
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inerente le disposizioni dell'autorita in

materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante
l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.
NOTE: Il datore di lavoro, attraverso le modalita ritenute piu idonee ed
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la
consegna e/o I"affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi
cartelli visibili che segnalino le corrette modalitd di comportamento, con
particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1)1l
personale prima dell'accesso in cantiere dovra essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la
stessa risulti superiore ai 37,5°.  2) Il personale deve essere consapevole
di dover tempestivamente informare ['Autorita sanitaria in caso di
manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da
zone a rischio, contatto con persone positive). 3)il
personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorita e del datore di lavoro
nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1
metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano
dell'igiene.

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per I'accesso al
cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli

spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalita di
comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 -
posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

(1 - Per la sicurezza EURO 5.00)

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE
UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali

quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
“Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82° Il trattamento dovra essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito
di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1%
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come
previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio
del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve
essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n.
274/74, pulizia gia compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare
notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora
principio attivo utilizzato e addetto che I'na eseguita. NOTE: Le azioni di
DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di
microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di pulizia,
potranno essere quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione
delle scelte progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del
PSC. In particolare tali misure di disinfezione potranno essere adottate quali
dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori.
Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni
atte rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da svolgersi
prima della vera e propria azione di disinfezione; i r elativi costi sono gia
ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.

per superfici fino a 500 m2
(1 - Per la sicurezza EURO 1.81)

MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da
due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di

filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici,
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline,
monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o
elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN
149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto
indifferenziato. NOTE: Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso
non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15.
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono
essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio
proprio di impresa

(1 - Per la sicurezza EURO 0.51)

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a
protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che

cad

m2

cad

5.00

1.81

0.51

0.00 %

0.00 %
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pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio
proprio di impresa

(1 - Per la sicurezza EURO 7.50)

OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici
quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti

di radiazioni - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da
particelle ad alta velocita, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici -
causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che
possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi
termici - Trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto,
resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate
prestazioni e rigidita, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici -
Realizzati in conformita alla norma UNI EN 166:2004. NOTE: La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPl comunque necessario per rischio
proprio di impresa - Tipo occhiale semplice (DPI Il categoria)

(1 - Per la sicurezza EURO 3.50)

VISIERA DI PROTEZIONE (DPI Ill cat.) UNI EN 166:2004, costituita da
semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita

regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore,
completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema
antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. NOTE: La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio
proprio di impresa

(1 - Per la sicurezza EURO 11.01)

GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO
MATERIALE ELASTOMERICO (DPI lll CAT.). Resistenti a prodotti
chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla
contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5
tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO
10993-1:2009 NOTE: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso
non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15.
Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono
essere validati da INAIL. La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti
della stessa ditta), ad esclusione del DPl comunque necessario per rischio
proprio di impresa - un paio

(1 - Per la sicurezza EURO 0.20)

Disinfettante mani a base idroalcoolica come da disposizione ssn
(1 - Per la sicurezza EURO 7.50)

cad

cad

cad

cad

7.50

3.50

11.01

0.20

7.50
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